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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Unidad Ejecutora durante la elaboración de los Términos de 
referencia. 

2 
IMPORTANTE: 

• Abc 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por la Unidad 
Ejecutora durante la elaboración de los términos de referencia. Estos párrafos 
deberán ser borrados al finalizar la redacción de los términos de referencia, 
antes de presentarlos para su aprobación. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Firma 

Los términos de referencia deberán ser firmados en todas sus páginas por el 
responsable por el Profesional  y contar con el informe de aprobación por 
parte de  la Unidad  Ejecutora, antes de la presentación al Comité Técnico del 
Fondo  Mi Riego. 

 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL 
DE EXPEDIENTE TECNICO 

 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL PROYECTO TAL COMO ESTA DESCRITO EN 

EL BANCO DE PROYECTOS SNIP] 

 
 

[CONSIGNAR EL AÑO EN EL QUE SE ELABORA EL TÉRMINO DE 
REFERENCIA] 
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1. NOMBRE DEL PROYECTO. 
 

El Nombre  del Proyecto es: [“…….”]. Código Único  […….]. 
 

IMPORTANTE: 
 

• Se consignará el mismo nombre que se definió en la ficha o estudio de 
preinversion  del proyecto, debiendo indicar el código del banco de 
inversiones. 

 
2. ANTECEDENTES 

 
[CONSIGNAR LA DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LA FICHA O 
ESTUDIO DE PREINVERSION PROYECTO, PROCURANDO NO REPETIR LA 
INFORMACIÓN DE OTROS NUMERALES DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA].  
 
FONDO SIERRA AZUL 

 

El Fondo tiene por objeto financiar la elaboración elaboración de fichas técnicas, estudios 

de pre inversión e inversión y de la Ejecución de obras; y inversiones de optimización de 

siembra y cosecha de agua, que contribuyan a mejorar las condiciones de disponibilidad 

de acceso y uso eficiente de los recursos hídricos a nivel nacional incluyendo los 

departamentos, provincias y distritos de la Amazonía comprendidos en el artículo 3 de 

la Ley 27037, Ley de Promoción de la Amazonía 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE PROYECTO 

 
3.1 Ubicación del proyecto.  

 
a) Ubicación Política 

 
Región: : [CONSIGNAR REGIÓN] 

Provincia: : [CONSIGNAR PROVINCIA] 
Distrito: : [CONSIGNAR DISTRITO] 

 
Localidad: : [CONSIGNAR COMUNIDAD(ES) 

CAMPESINA(S)/CENTRO(S) POBLADO(S)/ SECTOR(ES), 
SEGÚN CORRESPONDA] 

 
b) Ubicación Geográfica 

Geográficamente la zona del proyecto se ubica dentro de las coordenadas UTM, 
cuyo Datum WGS84 es: 
Norte  : [CONSIGNAR SEGÚN CORRESPONDA] 
Este : [CONSIGNAR SEGÚN CORRESPONDA] 
Altitud : [CONSIGNAR SEGÚN CORRESPONDA] 
 
 



 
 

c) Ubicación Hidrográfica referencial 

Región Hidrográfica   : [CONSIGNAR REGIÓN HIDROGRÁFICA] 
Cuenca             : [CONSIGNAR CUENCA] 
Subcuenca             : [CONSIGNAR SUBCUENCA] 
 

IMPORTANTE: 
 

• Incluir mapa político y de ubicación referencial del proyecto. 
 

3.2 Accesibilidad 
 

El ámbito del proyecto se encuentra a [DETALLAR LA ACCESIBILIDAD A LA ZONA 
DEL PROYECTO]… 

 

Tramo Distancia (km) Tiempo (Horas) Tipo de vía estado de la vía 

     

     

     

     

Valores posibles para el estado de la vía: (B) bueno, (R) regular, (M) malo 
 

3.3 Área de Influencia y Beneficiarios   

 
Área de Influencia del Estudio    
[DETALLAR AQUÍ EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO, SEGÚN LO SEÑALADO 
EN  LA FICHA O ESTUDIO DE PREINVERSION DEL PROYECTO] 
 

 

Beneficiarios 
[DETALLAR AQUÍ LOS BENEFICIARIOS DEL ESTUDIO, SEGÚN LO SEÑALADO EN 
LA FICHA O ESTUDIO DE PREINVERSION DEL PROYECTO] 
 

3.4 Descripción del PIP   
[DETALLAR AQUÍ LA DESCRIPCIÓN DEL PIP Y LOS COMPONENTES DE LAS 
ALTERNATIVAS IDENTIFICADAS, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA FICHA O ESTUDIO 
DE PREINVERSION DEL PROYECTO] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. MARCO NORMATIVO 
 
El siguiente listado de normas no debe considerarse una restricción para el Consultor, 
por cuanto éste deberá considerar cualquier otra norma que sea de aplicación al objeto 
de la convocatoria y que se encuentre vigente al momento de la formulación del estudio.  
 
 
4.1 Normas relacionadas al servicio de Consultoría 

• Artículo 02º de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (31-10-93), 
menciona que es derecho de toda persona gozar de un ambiente equilibrado 
y adecuado al desarrollo de la vida y con respeto a los Recursos Naturales. 

• Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado(en adelante la 
Ley), modificada por Ley N° 29873 

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley de Recursos Hídricos”- Ley Nº 29338,  y sus Reglamentos 

• Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018  

• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

• Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de 
Control Interno. 

• Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE). 

• Código Civil Libro VII-Fuente de las obligaciones Artículos 1351 y siguientes. 

• Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de 
Promoción de la Competividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 
Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE. 

• Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 

• Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR 

• [DE CONSIDERARLO PERTINENTE, DETALLAR AQUÍ OTRAS NORMAS 
QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN] 

• Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 
modificatorias y conexas, de ser el caso 

 
4.2 Normas relacionadas a proyectos agrícolas. 

El consultor utilizará las normas y guías para la formulación de proyectos de 
inversión agrícola y que serán de uso obligatorio para el diseño y especificaciones 
técnicas del proyecto agrícola. 

 

• Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga 
la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 027-2017-EF y modificatoria. Para efectos de la presente 
Directiva 

• Resolución directoral N° -001-2017-EF/63.01, Directiva para la Programación 
Multianual en el marco del sistema nacional de programación multianual y gestión 
de inversiones 



 
 

• Resolución directoral N° -002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y 
Evaluación en el marco del sistema nacional de programación multianual y 
gestión de inversiones 

• Resolución Ministerial N° 052-2012 MINAM - Aprueba la Directiva para la 
concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

• Guía del Componente Social para proyectos de infraestructura agraria y riego”, 
en el marco del sistema Invierte Perú. 

• Memorándum N° 830-2016-MINAGRI-SG/OGPP/OPI, a través del cual, la 
Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto OGPP, 
emite OPINIÓN FAVORABLE sobre los “Contenidos mínimos del Componente 
Social para proyectos de riego”.  

• Acta N° 85-2016, Sesión Ordinaria del Comité Técnico Mi Riego, que APRUEBA 
POR UNANIMIDAD los “Contenidos mínimos del Componente Social para 
proyectos de riego”. 

• Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

• [DE CONSIDERARLO PERTINENTE, DETALLAR AQUÍ OTRAS NORMAS QUE 
PUEDEN SER DE APLICACIÓN] 

 

El consultor utilizará las normas y manuales referidas a otros sectores como en el 
caso de modificación de vías al MTC y que serán de uso obligatorio para el diseño, 
mejoramiento, rehabilitación, conservación, especificaciones técnicas, transito, 
señalización y otros que sean necesarios. 
 

5. FINALIDAD PÚBLICA  
[DETALLAR AQUÍ CONVENIENCIA PARA LA SOCIEDAD DE INVERTIR RECURSOS 
DEL ESTADO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE FORMULACIÓN DEL ESTUDIO 
A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO.] 

 
6. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

El objetivo de la Consultoría es elaborar el estudio de expediente técnico o Documento 
equivalente  del Proyecto denominado: “… [DETALLAR AQUÍ EL NOMBRE DEL 
PROYECTO.]…” 

 
7. ALCANCES y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 

 
El expediente técnico será desarrollado bajo las normativas técnicas vigentes y bajo el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, Guías de Riego para este nivel de estudio, así 

como lo establecido en los presentes Términos de Referencia, en los que se describen 

en forma general los alcances y actividades propias del estudio que, sin embargo, no 

deben considerarse limitativas. 

 

El Consultor podrá ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera 

que su aporte constituye la mejor manera de realizar el Estudio. En ningún caso, el 

contenido de estos Términos de Referencia reemplazará el conocimiento de los 

principios básicos de la ingeniería y técnicas afines, así como tampoco el adecuado 



 
 

criterio profesional; en consecuencia, el Consultor será responsable de la calidad de 

los estudios a él encomendados. 

 

El proyecto surge como una propuesta de solución a problemas identificados en un 

proceso de planeamiento. La formulación del proyecto sólo debe realizarse luego de 

buscar optimizar los servicios a intervenir a través de medidas de gestión y/o gastos de 

capital menores.  

 

Para la elaboración de un estudio a nivel de expediente técnico, se debe tomar como 

punto de partida el estudio de perfil aprobado y considerarse las recomendaciones que 

la UF incluyó en el perfil y aquellas que la OPI emitió en su informe de aprobación, en 

relación con los contenidos, variables o aspectos técnicos que requerían ser 

profundizados, así como con la información de fuentes primarias necesaria 

 

El consultor deberá participar de las reuniones de trabajo que la entidad en conjunto 

con la supervisión convoque, debiendo participar necesariamente el jefe de proyecto y 

el equipo técnico requerido. Al finalizar cada reunión se deberá realizarse la firma de 

un acta por cada reunión 

 

Para la firma del contrato el consultor deberá presentar el plan de trabajo, tomando en 

consideración el tiempo del servicio ofrecido, debiendo distinguir el tiempo de 

participación de cada profesional en campo y en gabinete 

 
 

9. CONTENIDOS DEL ESTUDIO  
 

 
9.1 A nivel de Expediente Técnico de un proyecto de inversión pública   

 
Se desarrollar de acuerdo  CONTENIDOS MÍNIMOS –  que se planeta 

 
CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA       

  
1.1.- Introducción        
1.2.- Antecedentes        
1.3.- Objetivos         

 1.3.1.- Objetivos Generales      
 1.3.2.- Objetivos Específicos      

1.4.- Metas Físicas        
 1.5.- Ubicación del Proyecto       
 1.6.- Beneficiarios        
 1.7.- Resumen de Costo del Proyecto      
 1.8.- Plazo de ejecución y época recomendable    
 1.9.- Modalidad de Ejecución       

 



 
 

CAPITULO II: SITUACIÓN ACTUAL        
  
 2.1.- Características Físicas Generales      

2.1.1.- Aspectos Climáticos      
2.1.2.- Topografía        
 2.1.3.- Geología y Geotecnia      
 2.1.4.- Hidrología, Recurso Hídrico     
2.1.5.- Vías de Acceso y medios de transporte    
2.1.6.- Canteras de Agregados      

 2.2.- Características Socio Económico      
 2.2.1.- Población Beneficiada      
 2.2.2.- Actividad principal de la población y nivel de vida  
 2.2.3.- Servicios Básicos de la población     

 2.3.- Característica Agronómica     
 2.3.1.- Área agrícola aprovechada y potencial   
2.3.2.- Cultivos principales y rendimientos   

 2.4.- Situación Actual de la Infraestructura Existente   
 

CAPITULO III: INGENIERIA DEL PROYECTO       
 

3.1.- Planteamiento Hidráulico      
3.2.- Criterios de Diseño Hidráulico y Estructural    
3.3.- Descripción Técnica de las Obras Civiles    
3.4.- Resumen de Metrados       
3.5.- Presupuesto de Obra       
3.6.- Programación y Cronograma de Obra Valorizado de Ejecución  
        de Obra         

   
3.7.- Relación de Materiales e Insumos    

 3.8.- Análisis de Costos Unitarios      
 3.9.- Formula Polinómica       
 3.10.- Especificaciones Técnicas      
 3.11.- Cálculo de Flete                  
 3.12.- Seguridad en Obra                 
  

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CAPITULO IV: ESTUDIOS BÁSICOS 

• TOPOGRAFIA Y […BATIMETRIA CUANDO CORRESPONDA.] 

• HIDROLOGIA 

• GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

• DISEÑO DE PRESAS […CUANDO CORRESPONDA.] 

• DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

• DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RIEGO 

• DISEÑO ELECTROMECANICO […CUANDO CORRESPONDA.] 

• PRESUPUESTO, METRADOS 

• ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES 

• IMPACTO AMBIENTAL 



 
 

• ASPECTOS SOCIALES: 

- PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 

- DOCUMENTOS LEGALES  
 

 
9.2 ESTUDIOS BÁSICOS 

 
 
IMPORTANTE:  

• De considerarlo conveniente, la Unidad Ejecutora incorporará los estudios o 

ensayos complementarios a los que se señalan a continuación. 

• TOPOGRAFIA Y […BATIMETRIA CUANDO CORRESPONDA.] 

• HIDROLOGIA 

• GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

• DISEÑO DE PRESAS […CUANDO CORRESPONDA.] 

• DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

• DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RIEGO 

• DISEÑO ELECTROMECANICO […CUANDO CORRESPONDA.] 

• PRESUPUESTO, METRADOS 

• ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES 

• IMPACTO AMBIENTAL 

• ASPECTOS SOCIALES: 
- PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 

- DOCUMENTOS LEGALES  
 

A. TOPOGRAFIA  
 

Los estudios topográficos tendrán los siguientes objetivos: 

- Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos 

topográficos y batimétricos. 

- Proporcionar información de base para el diseño hidráulico - estructural, de 

obras hidráulicas como captaciones, sistemas de conducción, de 

distribución. Además para estudios de hidrología, agrología, medio 

ambiente, riesgos, geología y geotecnia. 

- Posibilitar la definición precisa de la ubicación, las dimensiones de los 

elementos estructurales, posesión de terrenos y otros que el consultor o la 

supervisión vean necesarios 

- Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la elaboración de 

los estudios definitivos y a nivel constructivo. 

Los trabajos topográficos serán ejecutados por personal calificado con 

amplia experiencia y dirigidos por un profesional de Ingeniería quien será el 



 
 

responsable de cumplir con las obligaciones técnicas, económicas y legales 

que se deriven de su actuación. 

 

• Sistema de Unidades 

En todos los trabajos topográficos se aplicará el sistema métrico decimal. 

Las unidades angulares se expresarán en grados, minutos y segundos 

sexagesimales 

Las medidas de longitud se expresarán en kilómetros (km), metros (m), 

según corresponda. 

Las unidades de superficie se expresarán en hectárea (ha), metros 

cuadrados (m2), según corresponda. 

 

• Referencia Topográfica 

El sistema de Referencia a utilizar será el Universal Transversal Mercator 

(U.T.M.), el elipsoide utilizar será el Word Geodesic System (WGS-84). 

El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al 

sistema UTM del IGN, se describirá en la memoria descriptiva del Anexo 

Estudio Topográfico. 

Las cotas de partida y cierre de la poligonal de apoyo y trazo deberá estar 

referidas a los Bench Mark (BM.), registrado por el Instituto Geográfico 

Nacional (IGN.), con una equidistancia aproximada de 5 Km, ubicados a 

lo largo de la zona de estudio. Los puntos seleccionados estarán en 

lugares cercanos y accesibles que no sean afectados por las obras o por 

otros elementos. Los puntos serán monumentados en concreto con una 

placa en el que se definirá el punto de intersección de dos líneas. 

Estos puntos servirán de base para todo trabajo topográfico a ellos 

estarán referidos los puntos de control y los de replanteo del eje de presa 

y canal. 

 

• Puntos de Control 

Los puntos de control horizontal y vertical, deberán se ubicados en áreas 
en que no sean disturbadas por las operaciones constructivas. Se 
establecerán las coordenadas y elevaciones para los puntos. 
El ajuste de los trabajos topográficos se efectuarán con relación a dos 
puntos de control geográfico contiguos, ubicados a nos mas de 5 km. 
 

• Levantamientos Topográficos Específicos 

 

 

 

 



 
 

Obras de Almacenamiento y/o regulación (Presa) (tener en cuenta para 
desarrollo de los términos de referencia según corresponda) 
 

Los estudios topográficos y batimétricos deberán comprender como mínimo 

lo siguiente: 

 

- Levantamiento topográfico general de la zona del vaso se embalse, 

documentados en planos a escala 1:500 y 1:5000 con curvas a nivel a 

intervalos de 1 m y comprendido por lo menos 100 m del perímetro del 

vaso de almacenamiento. 

- Definición de la topografía de la zona de ubicación del eje de la presa, 

obras conexas y sus accesos, con planos comprendidos a escalas entre 

1/100 y 1/500 considerando curvas a nivel no mayores a 1 m y con 

secciones transversales tanto en dirección longitudinal como en dirección 

transversal del eje de presa seleccionado. 

- El estudio de batimetría en la laguna se realizará con eco sonda 

batimétrica. El mapa de batimetría se presentará a escala 1:1000 o la 

escala más adecuada y las secciones batimétricas 1:500 o la escala más 

adecuada dependiendo de la envergadura del proyecto 

- Los trabajos topográficos incluirán además, el levantamiento de los 

perfiles para las investigaciones geofísicas, así como poligonales para la 

localización de todas las investigaciones geológicas; tales como: 

perforaciones, pozos y zanjas, los cuales estarán enlazados a la red 

nacional. Se incluirán levantamientos de planos de canteras, préstamos y 

depósitos de material excedente, a escala 1:2000  

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de 

inflexión y puntos de inicio y términos de tramos curvos, ubicación y 

colocación de Bench Marks. 

 

IMPORTANTE: 

• Incorporar el siguiente texto, cuando se prevea el represamiento de lagos o 

lagunas  

Batimetría:  
 

El consultor deberá desarrollar el estudio de batimetría en….., debiendo 

considerar como mínimo lo siguiente: 

 

- Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos 

y batimétricos. 



 
 

- El levantamiento y secciones batimétricas se presentarán a escalas entre 

1/500 y 1/1000 o escala técnica adecuada. Será necesario indicar en los 

límites aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas 

máximas y mínimas, así como los observados en eventos de carácter 

excepcional. 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexión y 

puntos de inicio y términos de tramos curvos, ubicación y colocación de Bench 

Marks. 

 

Obras de Captación y/o derivación 
 
Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

 

- Levantamiento topográfico general de la zona de captación y/o derivación, 

documentados en planos a escala 1:500 y 1:2000 con curvas a nivel a 

intervalos de 1 m y comprendido por lo menos 100 m del perímetro del 

área de captación. 

- Definición de la topografía de la zona de ubicación del eje de la captación 

y/o derivación, obras conexas y accesos, con planos comprendidos a 

escalas entre 1/100 y 1/500 considerando curvas a nivel no mayores a 0.5 

m y con secciones transversales tanto en dirección longitudinal como en 

dirección transversal del eje de la captación y/o derivación seleccionado. 

- El levantamiento y secciones transversales de cauces y/o ríos donde se 

ubiquen las obras de captación y/o derivación, se presentará a escalas 

entre 1/500 y 1/1000 o escala adecuada. Será necesario indicar en los 

planos la dirección del curso de agua y los límites aproximados de la zona 

inundable en las condiciones de aguas máximas y mínimas, así como los 

observados en eventos de carácter excepcional. 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de 

inflexión y puntos de inicio y términos de tramos curvos, ubicación y 

colocación de Bench Marks. 

Se deberá asimismo (1) Establecer la viabilidad topográfica de las obras de 

captación y/o derivación. El consultor deberá indicar, para las diferentes 

posibilidades de tamaño de las obras de captación y/o derivación, con el 

propósito de evaluar su conveniencia técnica, económica, social y ambiental, 

considerando aspectos como el ejemplo propuesto. 

 

Obras de Conducción y distribución 
 

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 



 
 

 
- Trazo de la línea de gradiente que establezca la ruta de conducción y 

distribución más óptima, para los tramos de la conducción y distribución 

comprendidos en el proyecto, será estacada a cada 20 m, en tramos 

rectos y cada 10m en tramos en curva,  controlada con una red de Bench 

Marks distanciadas a cada 500 m.  

- El levantamiento topográfico de la franja del eje trazo proyectado 

comprenderá 5 m a cada lado del eje. Los PIs (puntos de inflexión) serán 

materializados con estacas especiales empotradas en concreto. Las 

secciones transversales serán levantadas en cada estaca, abarcando una 

longitud de 5 m a cada lado del eje. Las estacas serán niveladas 

convenientemente y se verificarán con una nivelación cerrada para una 

precisión máxima de 0.025m en un Kilómetro. En base a esta información 

se prepararán planos de planta y perfil a escala 1/1000 y secciones 

transversales a escala 1:200. 

- Levantamiento de planos de obras de arte a escala 1:100, 1:200 o 1:500, 

según sea el caso. Con curvas de nivel a intervalos de 0.50 metro. 

- Los trabajos topográficos incluirán además, el levantamiento de los   

perfiles para las geológicos - geotécnico,  así como poligonales para la 

localización de todas las investigaciones geológicas o estudios de suelos; 

los cuales estarán enlazados a la red nacional. Se incluirán 

levantamientos de planos de canteras, préstamos y depósito de 

materiales excedentes, a escala 1:2000. 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de 

inflexión y puntos de inicio y términos de tramos curvos, ubicación y 

colocación de Bench Marck. 

Áreas de Riego 
 

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Delimitación de las áreas de riego, se procederá al levantamiento 

perimétrico de las áreas de riego. La delimitación parcelaria se efectuará 

con y/o con GPS navegador debidamente de geo referenciado 

Consideraciones generales: 
➢ Es recomendable utilizar  sistema de coordenadas UTM Datum WGS84 

➢ Las áreas y volúmenes de explotación de canteras, áreas de botaderos y 

otros, serán determinados mediante levantamientos topográficos. 

➢ Todos los BM’s se colocaran a cada 1000 m a la poligonal levantada y 

serán monumentados debidamente. 

➢ Para los inventarios de obras de arte, elementos de drenaje, 

referenciación y demás parámetros complementarios, se utilizara 



 
 

estaciones totales digitales de última generación con precisiones no 

mayores de 01 segundo. No se acepta instrumentos topográficos 

convencionales. 

➢ Los planos serán elaborados a una escala conveniente y con el nivel de 

detalle que exija la importancia y el nivel de información que requiera 

presentarse. 

➢ El consultor deberá presentar todas las libretas de topografía y archivos 

digitales en anexo correspondiente. 

➢ Para el control topográfico, es necesario determinar poligonales de control 

de nivelación, que el especialista lo determinara cuando efectué el 

reconocimiento de la ruta. 

➢ Se efectuaran levantamientos topográficos complementarios en sectores 

o zonas que requieran mayor detalle como: sectores críticos, ubicación de 

obras de arte, estructuras de entrega de aguas pluviales y otros. 

➢ Los planos deberán indicar los accesos al proyecto, así como caminos, y 

otras posibles referencias. Deberán igualmente indicarse con claridad la 

vegetación existente 

➢ Los planos de las obras de arte y drenaje deberán presentarse por cada 

obra de arte o drenaje y a escala 1.20 u otra adecuada, en planta y con 

los cortes definitivos. 

➢ El plano de ubicación (Plano clave), deberá ser dibujado en escala 1:5000 

u otra escala adecuada, con progresivas y ubicación de obras de arte 

(existentes y proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas 

críticas, canteras de materiales y fuentes de agua u otra información que 

estime necesario EL CONSULTOR. 

➢ Se presentarán los Planos de Planta y Perfil Longitudinal, donde se 

observará el kilometraje, tipo de sección, clasificación del material, 

pendiente, cota terreno, cota rasante, altura de corte, altura de relleno y 

alineamiento, a su vez deberá incluir las características hidráulicas y 

geométricas del canal. 

➢ Se deberá hacer un levantamiento detallado del fondo del curso del agua. 

Será necesario indicar en planos la dirección del curso de agua, el eje del 

cauce, la línea de encauzamiento, secciones transversales del río 

tomando como extremos ambas orillas y los limites aproximados de la 

zona inundable en las condiciones de aguas máximas y mínimas, así 

como los observados en eventos de carácter excepcional.  

➢ Levantamiento perimétrico de las Áreas de Riego con GPS, sistema de 

coordenadas UTM Datum WGS84. 

 

Productos esperados 
 

➢ Sin ser limitativo, el informe de topografía, detallado con el panel fotográfico 

y planos, base de datos de los puntos, archivos en CD. 



 
 

➢ Todos los detalles se presentarán en Volumen Específico ANEXO: ESTUDIO 

TOPOGRÁFICO 

 

B. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
 
 

El estudio hidrológico tendrá la estructura del Formato Anexo N° [INDICAR AQUÍ EL 

ANEXO QUE CORRESPONDA] de la Directiva de Procedimientos Administrativos 

de la ANA (R.J. Nº 007-2015-ANA) 

 

IMPORTANTE:  

• Solicitar el anexo Anexo N°06 “Estudio Hidrológico para la acreditación de la 

disponibilidad hídrica superficial” y/o el Formato N°07 “Memoria Descriptiva 

para la acreditación de disponibilidad hídrica de pequeños proyectos”; de la 

Directiva de Procedimientos Administrativos de la ANA (R.J. Nº 007-2015-ANA);  

según corresponda al estudio. 

 

 
La finalidad del estudio hidrológico es obtener la acreditación de disponibilidad 
Hídrica. 
 
El consultor deberá adjuntar la Resolución de Acreditación de Disponibilidad Hídrica 

emitido por el Autoridad de Aguas competente; en cumplimiento al Reglamento de 

Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua, 

aprobados con Resolución Jefatural Nº 007-2015-ANA.  

 
C. ESTUDIOS DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 
Objetivo 

 

• Determinar las condiciones geológicas y geotécnicas del área de 

emplazamiento de la presa, obras de captación y/o derivación, obras de 

conducción, referentes básicamente al tipo de cobertura geológica y 

suelos, clasificación de los materiales de excavación, estabilidad de 

taludes, capacidad de carga admisible para carga vertical, asentamiento, 

capacidad portante, parámetros de diseño sismo resistente, 

permeabilidad de la cimentación, pérdida de agua a través de la 

cimentación, de manera que permitan recomendar las condiciones de 

cimentación y las características técnicas mínimas de las estructuras de 

cimentación, impermeabilización y otras necesarias. 

 

 



 
 

a. Geología 

El Estudio de Geología tiene por objetivo determinar las características 

geológicas de los horizontes que presenta el terreno en el área donde se 

ubicarán la Presa y las obras de captación y/o derivación, conducción y 

distribución, teniendo las características de los suelos y la geografía de la 

zona. Por tal motivo, el Consultor deberá tener en cuenta y ejecutar las 

siguientes actividades: 

✓ Conocer el contexto geológico regional de toda el área del proyecto, en 

donde se efectuarán los estudios geológicos tomando como base la 

información geológica del INGEMMET, apoyados con los 

reconocimientos de campo, identificar las formaciones geológicas 

aflorantes y determinar su tipo, con fines de orientar los trabajos 

específicos de geología local y geotecnia; 

✓ Efectuar la evaluación Geológica - Geomorfológica local del Proyecto, 

basándose en la secuencia estratigráfica, contactos geológicos, 

potencia, orientación y buzamiento de las capas sedimentarias; 

determinación e identificación de los tipos de suelos, grado de 

meteorización y alteración de rocas, determinación de la cobertura de 

suelos en cuanto a tipo y potencia y de geología estructural. En la zona 

de la presa, obras de captación y/o derivación y a lo largo de las obras 

de conducción 

✓ Efectuar Mapeos de geología local, específicamente en la zona del 

emplazamiento de las diferentes obras del proyecto, con la finalidad de 

conocer los riesgos geológicos y geotécnicos; con la información 

obtenida se elaborará el Plano Geológico a escala 1/500. En la zona 

de la presa, obras de captación y/o derivación y a lo largo de las obras 

de conducción 

✓ Ejecución de calicatas para determinar la consistencia del terreno, en 

base a los resultados obtenidos se determinarán los taludes estables. 

deben estar sustentadas con pruebas de laboratorio. En la zona de la 

presa, obras de captación y/o derivación y a lo largo de las obras de 

conducción (cada 500 m. como mínimo) 

✓ Efectuar la actualización mediante exploración y ubicación de áreas de 

préstamos como agregados para concreto, rellenos y zonas de 

canteras de rocas, suelos etc. en función a las necesidades de las 

obras del proyecto, condiciones de accesibilidad y facilidades de 

explotación. 

b. Geotecnia 

El Estudio Geotécnico, tiene como finalidad determinar las características 

del suelo de cimentación con el propósito de analizar su comportamiento, 



 
 

estas labores tendrán como base los resultados de laboratorio, registros 

geológicos – geotécnicos, ensayos de mecánica de suelos, rocas y 

agregados, etc., considerando los requisitos establecidos en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

Los Ensayos de Materiales se realizarán en Laboratorios reconocidos y 

autorizados en el País con Certificado de Registro de INDECOPI, 

recomendando Laboratorios del sector público como Universidades y/o 

Institutos, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los 

resultados. 

 

Se realizarán prospecciones de campo mediante calicatas de 2.50 m. de 

profundidad mínima, hasta 0.50 m. por debajo del nivel freático, estas 

calicatas se excavarán cada 500 m. en el caso de canales de riego, para 

la Presa se harán el eje de presa y estribos, dos en eje de presa y dos en 

los estribos, haciendo un total de cuatro calicatas; así mismo en las 

posibles canteras un mínimo de diez calicatas. 

 

La excavación de calicatas se efectuará previa aprobación y verificación 

de la Supervisión; donde se registrarán los niveles freáticos 

correspondientes, así como se determinarán las características del suelo 

para la elaboración de los perfiles estratigráficos. A partir de los ensayos 

de laboratorio, se determinará la granulometría del suelo, clasificación del 

suelo, índices de plasticidad, etc. 

 

Las calicatas deberán estar debidamente referidas al sistema de poligonal 

para su correcta ubicación. Por seguridad de los pobladores lugareños y 

transeúntes, las calicatas serán rellenadas después de la extracción de 

las muestras verificadas por la Supervisión. 

 

 

IMPORTANTE: 

• la Unidad ejecutora deberá precisar la cantidad de análisis a realizar de acuerdo 

al tipo de proyecto  

 
Se realizaran las siguientes investigaciones de campo en la presa: 
 
INVESTIGACIONES DE CAMPO 
 
a. Investigación Geofísica (Refracción sísmica y prospección eléctrica), se 

efectuaran 4 líneas sísmicas mínimo, 4 puntos eléctricos mínimo. En el eje de 

presa y vaso seleccionado, un total de 8 



 
 

b. Ensayos de permeabilidad aplicado a la presa en mínimo 03 puntos (Le Frank y 

Lugeon). 

c. Ejecución de perforaciones diamantinas con profundidad mínima H = altura de 

presa, en un número de cinco (5) perforaciones (01 en el eje de la presa - 01 

aguas arriba y 01 aguas abajo y 02 en la zona de estribos (zona izquierda y 

derecha)). 

Los Ensayos Estándar de Suelos que se han de realizar para las muestras 
alteradas: 
 
 
 PRESA Y CANAL 
 

 ENSAYO ESTANDAR      NORMA USADA  

 Descripción visual – manual     ASTM D 2488  

 Análisis granulométrico por tamizado    ASTM D 422  

 Clasificación unificada de Suelos    ASTM D 2487  

 Límite líquido y límite plástico     ASTM D 4318  

 Contenido de humedad      ASTM D 2216  

 Peso volumétrico                 ASTM D 2937  

  

 PRESA 
 

 Los Ensayos Estándar de Rocas que se han de realizar para las muestras de 

roca matriz intactas son los que se presentan a continuación:  

 

 ENSAYO ESTANDAR            NORMA USADA  

 

 Descripción petrográfica de la Roca                 ASTM  

 Densidad, Peso específico, Porosidad, Absorción               ASTM  

 Resistencia a la compresión simple uni-axial no confinada       ASTM D 2938  

 

 ENSAYOS ESPECIALES 

 Los Ensayos especiales de Suelos que se han de realizar para las  muestras 

 alteradas son los ensayos físicos y químicos: 

 

 ENSAYOS ESPECIALES FISICOS    NORMA USADA  

- Corte Directo en suelo saturado (03 ensayos como mínimo)    ASTM D 3080  

- Triaxial CU en suelo saturado (01 ensayos como mínimo)       ASTM D 2850  

- Corte Directo en roca          ASTM D 5607-

95  (01 ensayo como mínimo de presentarse el caso) 

 
Los objetivos principales del Estudio, son: 
 



 
 

- Obtener los criterios geotécnicos que permitan realizar los ajustes que sean 

 necesarios al diseño definitivo del sistema de riego y en la presa. 

- Determinar los parámetros geotécnicos, necesarios para reajustes y diseños 

 definitivos; 

- Ubicar y calificar materiales de construcción y recomendar su uso; 

- Definir las condiciones de seguridad de las obras desde el punto de vista 

 geotécnico; 

- Definir las características y calidad de los macizos rocosos; 

- Exploración geotécnica de los materiales necesarios para la construcción de 

 las obras; 

- Refrendar los resultados de los ensayos de laboratorio de mecánica de 

 suelos, determinando sus características físicas y mecánicas de los 

 materiales del subsuelo de cimentación y de los préstamos; 

- Tener en consideración que los tratamientos geotécnicos, deberán preservar 

 el medio ambiente, cuidando de no dañar los bofedales, lagunas y 

 especialmente no degradar el paisaje. 

El Consultor deberá identificar las canteras más cercanas al Área del Proyecto, 

delimitando su área de explotación mediante prospecciones, de las cuales se 

tomarán muestras representativas. Se analizará la calidad de los materiales 

mediante ensayos de laboratorio (clasificación de suelos, tamaño partícula 

máxima de los agregados, índices de plasticidad y durabilidad de acuerdo al uso), 

a partir de los cuales se clasificarán las canteras y su capacidad (potencia), esta 

última deberá garantizar de forma económica los volúmenes totales a ser usados 

en la ejecución de obra; así como indicar además las condiciones y posibles 

derechos de explotación. 

 

 Las canteras seleccionadas serán para la conformación de los cuerpos de 

 presa. Se seleccionarán únicamente aquellas que demuestren que la calidad y 

 cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para la construcción 

 de la obra. 

 

 El Consultor analizará y clasificará las canteras evaluando su calidad, volumen 

 de material utilizable y desechable, recomendará el periodo y oportunidad de 

 utilización, calculará el rendimiento, señalará el procedimiento de explotación y 

 su  disponibilidad para proporcionar los materiales a ser empleados en obra 

 (rellenos, afirmado, etc.), accesibilidad y estado de las vías de acceso y por su 

 situación legal. 

 



 
 

 El Consultor elaborará en base a la información tomada en campo y a los 

 resultados de los ensayos de laboratorio las características físico-mecánicas de 

 los suelos, determinará sectores críticos, indicando las recomendaciones sobre 

 el tratamiento que deben recibir durante la construcción de la obra. 

 

 La memoria descriptiva del estudio de suelos y canteras, deberá  considerar 

la descripción de los suelos encontrados, ubicación de materiales 

 inadecuados, presencia del nivel freático en los ejes, análisis de la totalidad de 

 los resultados de los ensayos de laboratorio, con sus recomendaciones, 

 tratamiento, soluciones y demás observaciones al respecto que considere el 

 Consultor. 

 
 
Productos esperados 
 
Sin ser limitativo, el informe geológico y geotécnico se presentará por separado los 

resultados del estudio, conclusiones y recomendaciones deberé ser en archivo 

Word, y contendrá una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la 

información técnica correspondiente (objetivos, información utilizada, método 

aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones). Los cálculos desarrollados 

se presentarán en formato Excel y los planos se presentarán en formato A-1 y en 

formato mínimo AUTOCAD. 

 
Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un 

Volumen Específico ANEXO: ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTÉCNICO, incluyendo 

antecedentes, estudio de canteras, estudios de mecánica de suelos, estudio 

geológico : descripción geológica y geomorfológica general del área del Proyecto en 

relación con el recurso suelo, información utilizada, metodología empleada, 

caracterización de los suelos existentes desde el punto de vista geológico, 

geomorfológico y geotécnico, las conclusiones y recomendaciones; asimismo debe 

incluir la caracterización de las calicatas y exploraciones efectuadas y los resultados 

de los análisis de laboratorio de mecánica de suelos de todas las pruebas realizadas 

para esta etapa, planos que permita visualizar la caracterización de los aspectos 

geológicos, geomorfológicos y geotécnicos de los suelos y archivos en CD. 

 

 
D. DISEÑO DE PRESA 

 
a. Del Diseño Hidráulico de la Presa 

 
Objetivo 

• Elaboración del diseño hidráulico de la presa, la cual almacenara cierto 

volumen de agua. 



 
 

• Determinar el tipo de presa, componentes de ella a fin de operar 

adecuadamente 

• Determinar los volúmenes útil, muerto y total de la presa, descritos en 

niveles hidráulicos, como el NAME, NAMO, NAMI, entre otros. 

Sin embargo, sin ser limitativo deberá considerar el diseño óptimo para 
lograr su máxima eficiencia y buen funcionamiento.  
 
Tipo de estudio, metodología de ejecución y principales actividades a 
realizar 
 

Para realizar el diseño de la Presa se deberá recopilar información de la 

zona coordinando con el hidrólogo, agrónomo y geólogo. 

 

Luego realizara la fase de campo donde realizar una verificación de campo 

en la cual podrá determinar las características del vaso y alrededores de la 

ubicación de la Presa, verificar probables puntos de filtración aguas abajo y 

alrededores de la presa, en coordinación con el geólogo y el topógrafo. Así 

mismo predefinir el tipo de presa y el planteamiento de ubicación de los 

componentes de las presa. 

 

El diseño de Presas, seguridad de presa de acuerdo a las normativas 

internacionales de seguridad de presas vigente. Presentando diseños y 

planos que permitan la operatividad de la presa.  

 

Los diseños de las Presas 
 

Estas deberán contener los aspectos básicos como la topografía, geología e 

hidrología para poder diseñar la presa y determinar el tipo de presa, los 

cálculos de diseños hidráulicos de presas y componentes del sistema de 

represamiento, aspectos de operatividad y seguridad de presa, diseñar los 

aliviaderos, conducto de descarga, instrumentación etc.   

 

Estos diseños serán realizados por el Consultor, ajustándose a la realidad 

del terreno y con el suficiente detalle, de manera que permita establecer las 

partidas genéricas y específicas de construcción, así como los metrados de 

cada estructura a fin de determinar el costo de la presa. 

 
Productos esperados 
 

El estudio de diseño hidráulico de presas debe ser presentado en formato 

Word, y contendrá sin ser limitativo: memoria descriptiva, cálculos de diseño 

de la presa y sus componentes de operatividad (control de descarga, 

aliviadero de demasías, presentar metrados y partidas para el proceso 



 
 

constructivo de la presa, planos con secciones y perfiles, costos de operación 

y mantenimiento de la presa. 

 

Los cálculos hidráulicos y estructurales se presentarán en formato Excel o 

en software utilizado, los planos en formato mínimo AutoCAD versión 2012; 

los metrados y las partidas del presupuesto deberán serán presentados en 

Excel. Los planos de los diseños preliminares serán elaborados en formato 

A3 y presentados a escalas convenientes, que muestren las principales 

características de las obras proyectadas.  

 
b. Del Diseño Estructural de la Presa 

 
El diseño de las obras Estructural tendrá como objetivos: 
 
Establecer el diseño estructural de las obras comprendidas en el eje de la 
presa, obras complementarias y canal. 
 
Los diseños se realizarán con las metodologías y normas constructivas 
vigentes con el detalle suficiente para proporcionar confiables metrados de 
cada una de las partidas del presupuesto. 
 
Se adjuntarán los siguientes cálculos hidráulicos y estructurales respectivos: 
 
- Realizar los Cálculos Hidráulico y Estructural de las Obras y sus 

componentes conexas 

- Definir el tipo de presa 

- Aliviadero de Demasías 

- Estructura de Regulación 

- Instrumentación de la presa 

- Otras obras planteadas 

- Realizar el diseño del dique 

- Definir las características del dique 

- Definir el tipo de cimentación 

- Establecer los principios y criterios de diseño 

- Definir la altura de presa, mediante modelamiento con series hidrológicas 

sintéticas 

- Definir tipo y protección de taludes frente a la acción de olas y viento 

- Definir el bordo libre 

- Definir el dimensionamiento del cuerpo de embalse 



 
 

- Realizar Moldeamiento hidráulico de operación. 

- Realizar  el Diseño Estabilidad: 

- Estabilidad de Taludes. 

•  Localización centro del círculo más desfavorable 

•  Diagrama de fuerzas en equilibrio. 

• Análisis de estabilidad para condiciones  

1. Reservorio lleno.  

2. Vaciado rápido.  

3. Llenado lento.  

- Realizar el Diseño Sísmico – estructural del dique seleccionado. 

Todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico Anexo: 

DISEÑO DE LA PRESA. 

 
E. DISEÑO ESTRUCTURAL  DEL SISTEMA DE RIEGO 

 

El diseño de las obras hidráulicas tendrá como objetivos: 

• Establecer el diseño estructural de las obras comprendidas en el eje de la 

bocatoma, obras complementarias y el canal o tubería de conducción y/o de 

distribución. 

• Los diseños se realizarán con las metodologías y normas constructivas 

vigentes con el detalle suficiente para proporcionar confiables metrados de 

cada una de las partidas del presupuesto. 

 
Se adjuntarán los siguientes cálculos estructurales respectivos: 

✓ Realizar los Calculo Estructural de las Obras 

• Canales de transvase y obras complementarias 

• Estructura de Captación 

• Estructura del desarenador 

• Estructuras de rápidas 

• Otras obras planteadas 

✓ Realizar el Diseño Estabilidad en obras de almacenamiento: 

• Estabilidad de Taludes. 

• Localización centro del círculo más desfavorable 

• Diagrama de fuerzas en equilibrio. 

• Análisis de estabilidad para condiciones 

1. Reservorio o presa llena. 

2. Vaciado rápido. 

3. Llenado lento. 

 
Dichos cálculos deben guardar concordancia con los estudios y diseños 

hidráulicos desarrollados por el especialista hidráulico. 



 
 

 

Productos esperados 
 
El Informe de los diseños estructurales de cada sistema de riego debe ser 

presentado en formato Word, contendrá una memoria descriptiva detallada de 

los trabajos realizados y la información técnica correspondiente. Los cálculos 

desarrollados se presentarán en formato Excel y los planos respectivos, que 

deben incluir las coordenadas correspondientes, así como, la ubicación de los 

puntos de control horizontal y vertical utilizados, en formato CAD. Deberá 

adjuntar los cálculos de todas las estructuras hidráulicas y los cálculos 

estructurales correspondientes, considerando diseños de acuerdo al estudio 

topográfico, geológico e hidrológico. 

 

F. DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RIEGO 
 

El diseño de la Infraestructura Hidráulica tendrá como objetivos: 

 

Proyectar las obras a realizar, en el vaso de represamiento, bocatoma, obras 

complementarias y el trazo horizontal y vertical del canal y obtendrá perfiles 

(rasante del canal) y secciones de la misma, tal que le permita obtener los 

estimados de metrados y costos de las actividades a realizar. 

 

Se deberá coordinar con las autoridades y propietarios de los terrenos 

(saneamiento físico -legal) con el objeto de garantizar la plataforma de la 

bocatoma y del canal en el ancho propuesto y salvar cualquier impase al 

respecto. 

 

El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captación, conducción, 

distribución, almacenamiento, entre otras estará en función de la disponibilidad 

del recurso hídrico (caudal de diseño), las áreas de cultivo a mejorar y/o ampliar 

bajo riego y los tipos de cultivo y, otros parámetros que a criterio del consultor 

sirva considerar y su sección geométrica de acuerdo a criterios de eficiencia 

entre otros. 

 
Diseño del Sistema de riego 
 

El objetivo del presente estudio es la elaboración de los diseños hidráulicos de 

los Sistemas de riego a mejorar que conforman las obras de infraestructura 

proyectadas. Sin embargo, sin ser limitativo deberá comprender toda estructura 

requerida por el proyecto para lograr su eficiencia y buen funcionamiento. 

 

Tipo de estudio, metodología de ejecución y principales actividades a realizar 

Los diseños deberán realizarse con metodología de las normas de diseño de 



 
 

obras Hidráulicas bajo normas nacionales e internacionales vigentes y los 

planos deben presentarse con detalle suficiente para proporcionar confiables 

metrados de cada una de las partidas del presupuesto de cada sistema de riego 

que comprenderá Bocatoma, canales y obras de arte, paso de agua entre otros. 

 

El diseño de los sistemas de riego deberán contener los aspectos básicos como 

la topografía, geología e hidrología para poder diseñar y mejorar la 

infraestructura hidráulica de las bocatomas asimismo determinando las 

pérdidas de agua por filtración en los canales de tierra a fin de poder realizar la 

impermeabilización con cemento y determinar las estructuras que requiera para 

la conducción hidráulica óptima. 

 

En los sistemas de riego a lo largo del trazo de los canales antes descritos, el 

Consultor definirá el diseño hidráulico del canal y las obras de arte necesarias 

para la protección y funcionamiento de las conducciones hídricas. 

 

Comprende la definición del tipo de estructura de los canales y bocatomas, el 

diseño hidráulico de la obra, con base a la información topográfica, hidrológica, 

geológica, geotécnica y materiales de construcción, obtenida del presente 

estudio. Los planos deben mostrar la estructura en planta, perfil cortes y detalles 

suficientes para su construcción; asimismo se deberá adjuntar los cálculos 

hidráulicos justificatorios, así como la memoria descriptiva incluyendo los 

criterios y consideraciones de diseño adoptados. 

 

Si se trata de diseño de sistema de riego de segundo orden el consultor debe 

adjuntar los cálculos hidráulicos para el cálculo de tipo de canal rectangular, 

trapezoidal o circular, así como sus características de selección de tubos que 

se adaptan a las presiones, del mismo modo realizara los cálculos hidráulicos 

de acuerdo a la distancia en los hidrantes, obras de arte con su respectiva 

presión de trabajo cálculo de distancias de posibles tomas laterales, distribución 

de caudales de acuerdo a las áreas a irrigarse bajo un cronograma de riego con 

diagrama de flujos. 

 

En base a la demanda hídrica de cada sistema de riego debe diseñar 

determinando las eficiencias de riego, y el caudal de entrega a nivel de toma 

laterales. 

 

Estos diseños serán realizados por el Consultor, ajustándose a la realidad del 

terreno y con el suficiente detalle, permitirá establecer las partidas genéricas y 

específicas de construcción, así como las cantidades de obra (metrados) para 

el cálculo de los costos de inversión con bastante aproximación y que resulten 



 
 

con un mínimo margen de situaciones imprevistas respecto a los diseños y 

costos definitivos. 

 

Productos esperados 
 
El Informe de los diseños de las estructuras hidráulicas de cada sistema de 

riego debe ser presentado en formato Word, contendrá una memoria descriptiva 

detallada de los trabajos realizados y la información técnica correspondiente. 

Los cálculos hidráulicos desarrollados se presentarán en formato Excel y los 

planos respectivos, que deben incluir las coordenadas correspondientes, así 

como, la ubicación de los puntos de control horizontal y vertical utilizados, en 

formato CAD. Deberá adjuntar los cálculos de todas las estructuras hidráulicas 

y los cálculos hidráulicos correspondientes, considerando diseños de acuerdo 

al estudio topográfico, geológico e hidrológico. 

 

G. DISEÑO ELECTROMECANICO 
El diseño electromecánico tendrá como objetivo: 

 
▪ Diseñar los equipos electromecánicos e instrucciones sobre su montaje, 

pruebas en fábrica, in situ y operación. 
▪ Se diseñará y optimizará la conexión de los generadores a los 

transformadores. 
▪ Para cada equipo, se preparará una lista y descripción de accesorios, 

herramientas para montaje y mantenimiento y de repuestos recomendados. 
▪ Se presentará el diseño completo de los tableros y equipos de protección, de 

comando y de señalización, así como otros auxiliares, entre los que están: 
 
- Equipos de protección contraincendios 
- Equipo de enfriamiento 
- Sistema de drenaje 
- Sistema de ventilación 
- Sistema de iluminación 
- Equipos de izaje, puente-grúa y polipastos 
- Equipos y sistemas auxiliares de la casa de máquinas, como iluminación, 

comunicaciones, agua potable y alcantarillado, etc. 
 

▪ Se efectuarán simulaciones detalladas de las condiciones de funcionamiento 
de los circuitos hidráulicos. Resultarán de este análisis, los parámetros que 
servirán para el diseño detallado de las unidades generadoras. 

▪ En particular, serán estudiados los esquemas funcionales del equipo 
principal, con el fin de definir los criterios de diseño final, las características 
del equipo auxiliar y complementario y los elementos de costo. 

▪ Optimizar las dimensiones con base en criterios económicos y definir con 
más precisión las condiciones de funcionamiento y su consecuencia sobre la 
concepción y el costo de construcción. 

 
 



 
 

Productos esperados: 
Sin ser limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen 
Específico Anexo: DISEÑO ELECTROMECANICO. 

 

H. PRESUPUESTO, METRADOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION 
 
Presupuestos y metrados 
Los metrados, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se 
comprenderán estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, en los 
procedimientos constructivos, métodos de medición y bases de pago. 
 
La definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser 
precisos y estar dentro de un rango razonable respecto a los metrados reales 
de obra, definido por un diferencial del orden de ± 10% de los metrados reales. 
 
Los análisis de precios unitarios se efectuaran para cada partida del proyecto, 
considerando la composición de mano de obra, equipo, materiales y 
rendimiento de equipo y mano de obra correspondientes. Los análisis se 
efectuaran detallados tanto para los costos directos, como los indirectos 
(Gastos generales fijos, variables, utilidad). El Presupuesto de obra, deberá ser 
calculado basado en los metrados de obra y los análisis de precios unitarios, 
diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda. 
 
Cronograma de ejecución de las obras 
Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas 
del proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y 
recursos necesarios. Para el componente infraestructura será obligatoria la 
presentación de una Programación de Obra mediante Diagrama de Barras 
(Gantt) y Diagrama de Red (PERT CPM o similar) en software MS PROJECT. 
 
Se deberá coordinar con las autoridades y propietarios de los terrenos 
(saneamiento físico -legal) con el objeto de garantizar cualquier impase al 
respecto. 
 
El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captación, conducción, 
distribución, almacenamiento, entre otras estará en función de la disponibilidad 
del recurso hídrico (caudal de diseño), las áreas de cultivo a mejorar y/o ampliar 
bajo riego y los tipos de cultivo y, otros parámetros que a criterio del consultor 
sirva considerar y su sección geométrica de acuerdo a criterios de eficiencia 
entre otros. 
 
Productos esperados: 
Sin ser limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen 
Específico Anexo: PRESUPUESTO, METRADOS Y CRONOGRAMA DE 
EJECUCION. 
 
 
 
 



 
 

I. ANÁLISIS DE RIESGO Y DESASTRES 
 
El objetivo es Identificar y evaluar el tipo y nivel de daños y pérdidas probables 
que podrían afectar una inversión, a partir de la identificación y evaluación de la 
vulnerabilidad de esta con respecto a los peligros a los que está expuesta. 
 
El Análisis de Riesgo (AdR) permitirá diseñar y evaluar las alternativas de 
inversión o acción con la finalidad de mejorar la toma de decisiones, 
considerando las siguientes acciones: 

• Analizar los peligros a los que podría enfrentar el proyecto. 

• Determinar las vulnerabilidades que podría el proyecto durante su ejecución 

y operación. 

• Definir las acciones que permitirían reducir las vulnerabilidades y el impacto 

de los peligros identificados, de tal forma que sean incluidas en las 

alternativas de solución planteadas. 

• Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusión de las medidas y 

acciones identificadas para reducción del riego, en cada una de las 

alternativas, de tal manera que sea comparables para la reducción del riesgo. 

• Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de reducción 

de riesgo en donde ello sea posible, utilizando el Análisis Costo beneficio o 

el Análisis Costo efectividad. 

• Realizar un análisis de sensibilidad que incluya variaciones en la probabilidad 

de ocurrencia, intensidad y/o frecuencia de los impactos que ocasionarían 

las situaciones de riesgo en el proyecto. 

• Determinar la alternativa de solución al problema planteado que será 

ejecutado. 

 

IMPORTANTE:  

El Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, deberá tomar en 
consideración la deberá incluir el Plan de Gestión de Riesgos en la Planificación 
de Ejecución de Obras, en concordancia con la Directiva No 012-2017-
OSCE/CD. En los anexos 03 y 06 del presente anual 

 
J. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
Considerar lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el SEIA y el 
SNIP aprobada con Resolución Ministerial 052-2012-MINAM y el Reglamento 
de Gestión Ambiental del Sector Agrario Decreto supremo N°019-2012-AG y 
sus modificaciones. 
 
Elaborar según los Contenidos Evaluación Preliminar EVAP- Anexo III 
Reglamento Ley SEIA.  
 
 



 
 

 
Objetivo: 
Identificar los impactos originados por la ejecución del proyecto, con la 
elaboración de planes, definición de medidas para la eliminación, mitigación o 
compensación de dichos impactos, así como el programa de seguimiento y 
control al comportamiento ambiental. 
Contenido: 
1. Resumen Ambiental Ejecutivo. 

2. Descripción Técnica del proyecto. 

3. Descripción de la Línea base. 

4. Definición de las Áreas de Influencia: Directa e Indirecta. 

5. Caracterización de Impactos. 

6. Plan de Manejo Ambiental. 

7. Plan de Contingencias 

 
El Estudio de Impacto Ambiental, será el resultado de la compilación, 
recolección, selección y análisis de una serie de datos y bases de información 
generada en el estudio de Perfil que debe ser complementada por datos 
obtenidos de las labores de campo y laboratorio, realizadas en el desarrollo del 
Estudio de perfil. En todos los casos la recopilación de información tomará en 
cuenta las siguientes fuentes: 
 
El Estudio de Impacto Ambiental, a nivel de Expediente técnico se desarrollará 
sobre la base de la normatividad del Ministerio del Ambiente, y deberá 
considerar dos grandes componentes para la selección de la alternativa viable 
desde el punto de vista ambiental, considerando las situaciones “sin proyecto” 
y “con proyecto”. 
 
Precisar los principales impactos negativos, medidas de mitigación y control a 
implementar. Indicar los resultados de la clasificación que ha realizado la 
Autoridad Ambiental Competente. 
 
Asimismo, dicha EVAP debe ser elaborada por una consultora ambiental 
autorizada para elaborar instrumentos de gestión ambiental del Sector Agrario 
en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, según 
lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 0322-2011-AG. 
 

K. ASPECTOS SOCIALES 
 
Objetivo 

Identificar y diagnosticar las características socio económicas de cada uno de 

los grupos involucrados o "Stakeholders”. Para lo cual se diseñarán 

instrumentos cuantitativos y/o cualitativos que recogerán las percepciones, 

intereses, responsabilidades, inconvenientes, etc.; en torno al PIP propuesto. Si 

bien se está considerando como un estudio complementario a los talleres de 

sensibilización, es conveniente para poder profundizar el diagnóstico de 

involucrados. 



 
 

 

a. Diagnóstico de tenencia de tierras 

 

El otro objetivo del estudio es determinar el estado actual de la Propiedad de 

la Tierra en el ámbito del Proyecto, mediante la identificación de las áreas 

con propiedad inscrita y no inscrita ante los Registros Públicos, 

características físicas y legales de la ocupación de los predios en la zona de 

estudio, y las superficies de libre disponibilidad del Estado, si lo hubiera. De 

igual forma, determinar el entorno del área del proyecto, mediante obtención 

de información de instituciones públicas y privadas, referido a condiciones 

climáticas, topografía, zonas riesgosas, clasificación de los suelos por su 

capacidad de uso mayor, sitios o zonas arqueológicas, áreas naturales 

protegidas, etc. 

 

Tipo de estudio, metodología de ejecución y principales actividades a 

realizar. 

El estudio deberá ser ejecutado a nivel detallado, con la metodología y 

principales actividades en forma paralela, pues estas son de carácter técnico 

y legal, descritas a continuación. 

Reconocimiento de la zona, comunicaciones y coordinaciones El Consultor 

con su personal técnico y legal en coordinación con la Unidad Ejecutora, 

deberá efectuar el reconocimiento general de la zona de estudio, además de 

difundir por medios de comunicación locales a todos los pobladores la 

finalidad del estudio, recabando información de las autoridades locales, 

organizaciones agrarias, propietarios y poseedores respecto al trabajo a 

ejecutarse, con el propósito de que brinden el apoyo necesario; actividad que 

comprende las siguientes acciones: 

• Recopilar información que pueda servir en la formulación del Estudio. 

• Realizar talleres o reuniones públicas con los beneficiarios del Estudio. 

• Recopilar la información gráfica y textual de los predios existentes en la 

zona de estudio, que posean los pobladores Involucrados en la zona de 

estudio. 

• Coordinar con los pobladores y autoridades su participación y aporte en 

las diferentes etapas de la preparación del estudio y/o de la 

implementación y ejecución del proyecto. 

Con el apoyo  de la Unidad Ejecutora, también ejecutará un plan de 

comunicaciones telefónicas o a través de correo electrónico, con personas 

naturales e instituciones públicas y privadas, para coordinar visitas y 

reuniones de trabajo relacionado con la ejecución del estudio y obtención de 

la información necesaria requerida de las Instituciones Públicas y Privadas. 

 



 
 

Elaboración de planos básicos con toda la información gráfica y textual 

recopilada se determinarán y digitalizarán los planos de los predios matrices 

de fundos o haciendas expropiadas o revertidos al Estado por la ex Dirección 

General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, ex Proyecto Especial 

Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT, Ministerio de Agricultura o el 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI. 

 

Se efectuará también la digitalización de los planos de comunidades 

campesinas o nativas si los hubiera; planos que deberá ser aprobado por la 

Unidad Ejecutora, por constituir información básica para identificar las 

propiedades individuales o asociativas inscritas o no en los Registros 

Públicos; los sectores de propiedad del Estado con posesionarlos y los 

sectores de propiedad del Estado de libre disponibilidad existentes en el 

ámbito del Proyecto. 

 

Se elaborará un plano final denominado plano temático de la zona en estudio 

con las simbologías y coloraciones correspondientes que se acompañará al 

informe final. 

Elaboración de padrones Con la información recopilada se elaborará 

padrones impresos y en formato digital, que reflejen lo graficado en los 

planos del estudio, cuya presentación se detalla a continuación: 

Padrones conteniendo información de predios y de diferentes sectores 

levantados en campo, con datos mínimo de: titulares y su condición jurídica, 

área, perímetro, sector, distrito y provincia. 

• Padrones de predios en litigios, si los hubiera. 

• Padrones de predios de Propietarios particulares no inscritos en Registros 

Públicos. 

• Padrones de predios de Propiedades inscritas en Registros Públicos. 

• Padrones de predios con titulares no habidos. 

• Sectores con posesionados en predios del Estado. 

• Padrones de predios matrices expropiados y revertidos al Estado por la 

ex Dirección General de Reforma Agraria, Ministerio de Agricultura, ex 

Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT o por el 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI. 

Así mismo, el consultor deberá conseguir la aceptación de los propietarios 

de ceder sus terrenos afectados por el trazo del canal. Toda vez que sin la 

autorización no es posible la viabilidad social-legal del proyecto. 

 

En coordinación con la Supervisión, el Consultor deberá establecer 

compromisos y/o pactos escritos, según correspondan, con la Junta de 



 
 

Usuarios y los Propietarios de los terrenos en la zona del PIP, a fin de obtener 

la Libre Disponibilidad del Terreno para la Construcción del Sistema de 

Riego, Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos; así como con otras 

instituciones involucradas identificadas en el proceso de formulación del 

Estudio de Expediente técnico. Toda la documentación relativa a los 

compromisos deberán ser anexados al estudio. 

El Consultor deberá adjuntar en este anexo los documentos que sustenten: 

 

• Disponibilidad de los terrenos para la ejecución de los trabajos. 

• Disponibilidad de Mano de Obra No calificada. 

• Cantidad de Beneficiarios 

• Compromiso de Operación y Mantenimiento del sistema. 

• Otros que sirvan para garantizar la sostenibilidad del Proyecto. 

Los entregables deberán ser Actas y documentos de Compromiso en original 

o copias fedateadas por las autoridades locales, según corresponda. 

 

El documento técnico detallado de Aspectos sociales legales, que incluye el 

desarrollo de los temas se presentarán en un Volumen Específico ANEXO: 

ASPECTOS SOCIALES – LEGALES. 

 

b. Plan de Capacitación y Asistencia Técnica 

 
El Plan de Capacitación y Asistencia Técnica, deberá evaluar la capacidad 

técnica de los agricultores, sus principales limitaciones tecnológicas y el nivel 

de asistencia técnica requerida. En función de este análisis, deberá 

programar las actividades de capacitación necesarias, para lo cual se 

recomienda que ausculte, con las Universidades, Institutos Tecnológicos y 

otras instituciones, las posibilidades de asistencia técnica en los rubros 

considerados importantes. 

 

Los especialistas deberán proponer la metodología de la capacitación (la 

cantidad de cursos, talleres, pasantías, u otros), desarrollando los temarios 

correspondientes y definiendo el contenido y costos de los mismos, de 

acuerdo a quien está dirigido, determinando los tiempos o períodos de 

ejecución, y calculando los costos correspondientes. 

Cabe mencionar que la Asistencia técnica se implementará solamente 

cuando se tenga la tipología de proyecto que incorpore áreas, más no 

mejoramiento de área bajo riego. Cuya asistencia se realizar durante una 

campaña agrícola 

 



 
 

 
Productos esperados 
 
El Plan de Capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones de 

usuarios del proyecto y de sus usuarios en general, debe ser presentado en 

archivo Word, contendrá una memoria descriptiva detallada de los trabajos 

realizados y la información técnica correspondiente (objetivos, información 

utilizada, método aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones). 

Todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico 

Anexo: EL PLAN DE CAPACITACIÓN, contendrá una memoria descriptiva 

detallada y la información técnica correspondiente. 

 

c. Sensibilización 

 
Se realizara como mínimo 02 tipos de tipos de talleres de sensibilización: 

 

1.-Se realizara taller de sensibilización a los beneficiarios de cada sector, con 

la finalidad de socializar a los beneficiarios las bondades del proyecto y 

pre conformidad de la misma. Se debe realizar 02 talleres, el primero al 

inicio de la elaboración del PIP y el segundo al final del mismo. 

2.-Se realizara taller de involucrados, con las entidades, beneficiarios y otros, 

involucradas en el estudio, para fines de tomar acuerdos y compromisos 

mediante actas registradas en un libro de actas de la comunidad o comité 

de riego. 

 

Cabe indicar, que el acta de operación y mantenimiento y pago de la tarifa 
de agua son documentos de sostenibilidad y será aporte de los beneficiarios, 
sin embargo es calculado dentro de la inversión para el posterior análisis de 
evaluación. 

 

d. Documentos Legales 

Se adjuntara los siguientes documentos registrados:  

• Actas de las Organizaciones de Usuarios. 

• Padrones de usuarios. 

• Actas de compromisos de operación y mantenimiento, de aportes, etc. 

• Acuerdos del taller de involucrados 

• La Libre Disponibilidad del Terreno para la Construcción del Sistema de 

Riego, Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos; así como con otras 

instituciones involucradas identificadas en el proceso de formulación del 

Estudio de Perfil.  



 
 

•  La Aprobación  del estudio de aprovechamiento hídrico, según el 

reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de 

derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras n 

Fuentes Naturales de Agua, aprobado mediante Resolución Jefatural 

N°007-2015-ANA. 

• Certificación Ambiental según corresponda del estudio de pre inversión a 

nivel de expediente técnico emitida por la Dirección General Asuntos 

Ambientales Agrarios (DGAAA). 

• Libre disponibilidad de canteras y botaderos para eliminación de material 

excedente. 

• Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, emitido por 

el Ministerio de Cultura 

 

e. De Otras Actividades Complementarias 

 

El Consultor deberá coordinar, con las entidades involucras en el desarrollo 

del proyecto, Unidad Ejecutora, Gobierno Local, para completar la 

información que se requiere adjuntar al expediente técnico: 

 

• Promover la participación de los beneficiarios para los aspectos de 

compromisos de parte de los beneficiarios que deberán constar en Actas, 

con la finalidad de evidenciar la sostenibilidad del proyecto.  

 

El Consultor revisará toda la documentación relacionada con la formulación 

del expediente técnico del Proyecto, la cual forma parte de los alcances de 

los estudios. 

 

El Consultor deberá comunicar con anticipación de acuerdo al contrato 

cuando se realice el trabajo de campo en el ámbito de intervención del 

estudio, a fin de establecer los contactos con las personas naturales y con 

las instituciones públicas y privadas, así como con los beneficiarios del 

proyecto, para:  

 

• Recopilar información que pueda servir en la formulación del estudio. 

• Coordinar, de ser el caso, su participación en las diferentes etapas de la 

preparación del estudio y/o de la implementación y ejecución del proyecto. 

 

 

 

 



 
 

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Las especificaciones técnicas de construcción, serán específicas por cada 
partida a ejecutarse considerada en el Presupuesto de Obra. No se aceptarán 
especificaciones en términos genéricos. Se indicarán los procedimientos de 
ejecución, las unidades de medida, procedimientos de medición y forma de pago 
de cada partida específica.  
 
Las especificaciones técnicas, serán dadas por el Consultor de acuerdo a la 
clasificación de la obra, puede considerar especificaciones especiales adecuadas 
al tipo de obra y cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos por las 
especificaciones y normas generales antes indicadas o cuando las 
características del proyecto lo requieran. 
 
Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto, en 
esta obra, deben incluir los parámetros que deben cumplir los agregados en: 
granulometría, dureza, resistencia a la abrasión, rango de plasticidad, y otros. 
 

II. PLANOS 
 
Se incluirán todos los Planos obtenidos en la elaboración del Proyecto, sin ser 
limitativo, debiendo estar impresos para su presentación en una escala adecuada 
que permita una correcta visualización. 
 
Los planos de planta se elaborarán a escala 1:2000 u otra escala legible, los 
planos del perfil longitudinal a escala horizontal del eje del dren a escala 1:2000 
y la escala vertical 1:200, debiéndose presentar en planos la topografía actual y 
la rasante. Los planos de secciones transversales se elaborarán a escala 1/200 
u otra escala legible. Los planos de las obras de arte deberán presentarse una 
por una a escala 1/20 u otra escala adecuada, tanto en planta como los cortes y 
detalles respectivos. 
 
El plano general de ubicación (Plano Clave) deberá ser dibujado a escala 1:5000 
u otra escala adecuada, con progresivas y ubicación de obras de arte (existentes 
y proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas críticas, canteras de 
materiales, fuentes de agua y otra información que sea necesaria para el 
Proyecto. 
 
Esquema Hidráulico del sistema de riego, identificando los caudales y áreas de 
riego. 
Plano de perimétrico de las áreas de riego en coordenadas UTM. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

10. REQUISITOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL 
 

10.1 REQUISITOS Y PERFIL DEL CONSULTOR 
 

Persona Natural o Jurídica que cuente con inscripción vigente en el Registro 
Nacional de Proveedores - RNP, en el capítulo de Consultor.  
 
El Consultor debe tener como mínimo con dos (02) estudios a nivel de inversión, 
desarrollados a nivel de expediente técnico, en proyectos hidráulicos y/o proyectos 
con fines de riego tales como: presas y/o bocatomas y/o diques y/o reservorios y/o 
canales o similares. 
 
Se considerará como servicios similares, a los estudios desarrollados a Expedientes 
técnico y/o estudios  en proyectos hidráulicos y/o proyectos con fines de riego 
agrícolas tales como: presas, bocatomas, diques, reservorios y sistemas de 
conducción de agua 
 
Los estudios elaborados podrán ser acreditados mediante copia simple de: 
 

• Contratos y/o Órdenes de Servicio; con su respectiva conformidad. 

• Contratos y/o Órdenes de Servicio; y cualquier otra documentación de la cual se 

desprenda fehacientemente que el servicio de consultoría fue concluido. 

(Por ejemplo: facturas debidamente canceladas que detallen el servicio prestado o 
que hagan referencia al Contrato y/o Orden de Servicio, etc.) 

 
 

10.2 REQUISITOS Y PERFIL DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EL ESTUDIO 
 

Para fines del servicio, el equipo consultor estará compuesto por un equipo de 
profesionales, que deberán contar con los medios necesarios para cumplir 
eficientemente sus obligaciones. 
 
El equipo mínimo de profesionales para elaborar el estudio de Inversión Pública a 
nivel de Expediente técnico, será el siguiente: 

 
1. Jefe de Proyecto  
2. Especialista en Hidrología 
3. Geólogo – Geotecnia 
4. Especialista en Diseño de Presa* 
5. Especialista en Diseño Estructural 
6. Especialista en Diseño Hidráulico 
7. Especialista en Diseño Electromecánico* 
8. Especialista en Presupuestos y Metrados 
9. Especialista en Análisis de riesgo y desastres 
10. Especialista en Aspectos Sociales 

 
 
 



 
 

 
IMPORTANTE: 

• * Sólo deberá incluirse al especialista en Diseño de Presas y el especialista 
en Diseño Electromecánico, cuando el proyecto de Inversión incluya el 
diseño de una o más presas. 

 

 
CANT. 
 

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO 
Plazo 

(Meses) 

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO 

2 Técnico CAD [Indicar plazo.] 

1 Técnico de GIS [Indicar plazo.] 

2 Asistente  en costos y presupuestos [Indicar plazo.] 

 
 

IMPORTANTE: 

• Tanto la cantidad como el tiempo de participación del personal técnico, 
deberá definirse por la Unidad Ejecutora. 

 
1. JEFE DE PROYECTO 

 

• Ingeniero: Agrícola o Civil o Hidráulico. Profesional titulado, acreditado 
con copia simple del título profesional. 

 
- Experiencia específica: mínimo dos (02) años como Jefe de proyecto y/o 

jefe de estudio y/o director de estudios, en la elaboración de proyectos 
similares. Se considera estudios y/o proyectos similares, a los  
desarrollados a nivel de Expediente Técnico en proyectos hidráulicos con 
fines de riego agrícolas tales como: presas, bocatomas,  diques, 
reservorios y sistemas de conducción de agua 

 
- Ver nota(**) 
 

 
2. ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA 

 

• Ingeniero: Agrícola o Civil. Profesional titulado, acreditado con copia 
simple del título profesional. 

 
- Experiencia Específica: mínimo dos (02) años como especialista en 

Hidrología en proyectos similares. Se considera estudios y/o proyectos 
similares, a los desarrollados a nivel  de Expediente Técnico en proyectos 
hidráulicos con fines de riego agrícolas tales como: presas, bocatomas, 
diques, reservorios y sistemas de conducción de agua 

 
- Ver nota(**) 

 



 
 

 
3. ESPECIALISTA EN GEÓLOGIA Y GEOTECNIA. 

 

• Ingeniero: Geólogo o civil. Profesional titulado, acreditado con copia 
simple del título profesional. 
 

- Experiencia Específica: mínimo dos (02) años como especialista en 
geología y geotecnia en proyectos similares. Se considera estudios y/o 
proyectos similares, a los  desarrollados  a nivel de  Expediente Técnico  
en proyectos hidráulicos con fines de riego agrícolas tales como: presas, 
bocatomas, diques, reservorios y sistemas de conducción de agua 

 
- Ver nota(**) 

 
 

4. ESPECIALISTA EN DISEÑO DE PRESAS 
 

• Ingeniero: Agrícola o Civil. Profesional titulado, acreditado con copia 
simple del título profesional. 

 
 
- Experiencia Específica: mínimo dos (02) años como especialista en 

diseño de presas con fines de riego. 
 
- Acreditar capacitación en diseños de presas, mínimo 20 horas  
 

IMPORTANTE:  

• De considerarlo conveniente, la Unidad Ejecutora incorporará capacitación  en 

diseño de presas. 

 
- Ver nota(**) 

 
 
 

5. ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL 
 

• Ingeniero: Agrícola o Civil. Profesional titulado, acreditado con copia 
simple del título profesional. 

 
- Experiencia Específica: mínimo dos (02) años como especialista en 

diseño estructural en proyectos similares. Se considera estudios y/o 
proyectos similares, a los desarrollados a nivel de expedientes técnicos 
en proyectos hidráulicos con fines de riego agrícolas tales como: presas, 
bocatomas, diques, reservorios y sistemas de conducción de agua. 

 
- Ver nota(**) 

 



 
 

 
 

6. ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRAULICO 
 

• Ingeniero: Agrícola o Civil o Hidráulico. Profesional titulado, acreditado 
con copia simple del título profesional. 

 

- Experiencia Específica: mínimo dos (02) años como especialista en 
diseño hidráulico en proyectos similares. Se considera estudios y/o 
proyectos similares, a los desarrollados a nivel expedientes técnicos y/o 
estudios definitivos en proyectos hidráulicos con fines de riego agrícolas 
tales como: presas, bocatomas, diques, reservorios y sistemas de 
conducción de agua. 

 
- Ver nota(**) 
 

7. ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO 
 

• Ingeniero: Mecánico o Mecánico Electricista. Profesional titulado, 
acreditado con copia simple del título profesional. 

 
 

Experiencia Específica: mínimo un año (01) de experiencia como 
especialista en diseño electromecánico en proyectos similares. Se 
considera estudios y/o proyectos similares, a los desarrollados a nivel 
expedientes técnicos y/o estudios definitivos en proyectos hidráulicos con 
fines de riego agrícolas tales como: presas, bocatomas, diques, 
reservorios y sistemas de conducción de agua. 

 
- Ver nota(**) 

 
 

 
8. ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS Y METRADOS 

 

• Ingeniero: Agrícola o Civil. Profesional titulado, acreditado con copia 
simple del título profesional. 

 
 
Experiencia Específica: mínimo dos (02) años como especialista en 

metrados y presupuestos, en proyectos similares. Se considera estudios 
y/o proyectos similares, a los desarrollados a nivel expedientes técnicos 
y/o estudios definitivos en proyectos hidráulicos con fines de riego 
agrícolas tales como: presas, bocatomas, diques, reservorios y sistemas 
de conducción de agua. 
 

 
- Ver nota(**) 
 



 
 

 
 

9. ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DE RIESGO Y DESASTRES. 
 

• Ingeniero Agrícola, Civil, Geógrafo. Profesional titulado, acreditado con 
copia simple del título profesional. 

 
 
- Experiencia Específica; mínimo  un  (01) año  como especialista en 

análisis de riesgo y desastre en proyectos similares Se considera estudios 
y/o proyectos similares, a los  desarrollados a nivel expedientes técnicos 
y/o estudios definitivos en proyectos hidráulicos con fines de riego 
agrícolas tales como: presas, bocatomas,  diques, reservorios y sistemas 
de conducción de agua 

 
- Ver nota(**) 
 

10. ESPECIALISTA EN ASPECTOS SOCIALES. 
 

• Profesional de la carrera de Antropología, Sociólogo, Ingeniero Agrónomo 
o Profesional de ciencias sociales. Profesional titulado, acreditado con 
copia simple del título profesional. 

 
 
- Experiencia Específica; mínimo un (01) año como especialista en 

estudio de aspectos sociales en proyectos similares. Se considera 
estudios y/o proyectos similares, a los desarrollados a nivel de 
expedientes técnicos y/o estudios definitivos en proyectos hidráulicos con 
fines de riego agrícolas tales como: presas, bocatomas, diques, 
reservorios y sistemas de conducción de agua. 

 
- Ver nota(**) 
 

NOTA: (**) 
Para acreditar los requisitos y perfil del personal requerido para el estudio, tomar 
en cuenta lo siguiente: 
 
1) La experiencia del personal propuesto debe ser acreditada mediante la 

presentación de: i) constancias, ii) certificados, iii) contratos con su respectiva 

conformidad, o iv)  cualquier otro documento que, de manera fehaciente, 

demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto. 

2) Los documentos que se presenten para acreditar la experiencia en la 

especialidad deberán señalar el nombre del proyecto y el código SNIP en 

aquellos proyectos elaborados en el marco de Sistema Nacional de Inversión 

Pública. 



 
 

3) Las capacitaciones o estudios requeridos se acreditarán con copia simple de la 

constancia, certificado o diploma respectivo. 

4) Para aquellos profesionales ofrecidos por el Consultor, que según disposiciones 

legales vigentes, deben encontrarse habilitados para el ejercicio de la profesión, 

se requerirá la colegiatura y habilitación para el inicio de la prestación efectiva del 

servicio, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero. 

 
PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DEL PERSONAL OFRECIDO, POR 

RAZONES DE FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE COMPROBADAS. 

Para la prestación de los servicios correspondientes a la elaboración del Estudio, el 
Consultor utilizará el personal profesional calificado especificado en su propuesta 
técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor 
debidamente comprobadas. En estos casos, El Consultor deberá proponer a la 
entidad, por escrito, el cambio de personal con diez (10) días útiles de anticipación 
a la fecha que se pretende el cambio, a fin de obtener su pronunciamiento. 

 
El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales iguales o superiores a la 
del profesional reemplazado, considerando los requisitos establecidos en las bases 
respectivas, así como la experiencia o calificaciones que hubieran permitido al 
Consultor obtener  puntaje. 
 
El incumplimiento por parte del Consultor de lo señalado en los presentes Términos 
de Referencia, conllevará a la aplicación de una penalidad, en concordancia de la 
Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 
 

FUNCIONES DEL EQUIPO MÍNIMO DEL CONSULTOR 

 
DEL JEFE DEL PROYECTO 

 

• Planificará y programará todas las actividades necesarias para la consecución de 
los objetivos del Estudio, en el plazo establecido. 

• Coordinará con el SUPERVISOR en todos los aspectos relacionados con los 
trabajos, materia del contrato. 

• Coordinará con el SUPERVISOR los documentos de gestión, siendo responsable 
directo de estos documentos. 

• Solicitará Autorización y/o Aprobación respectiva, en el marco de los servicios del 
CONSULTOR, tratando de simplificar al máximo los pasos administrativos. 

• Será responsable de la Formulación del Estudio de Expediente técnico conforme 
a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento; y, los presentes Términos de 
Referencia. 

• Tendrá a cargo todo el equipo de trabajo propuesto por EL CONSULTOR en su 
Oferta Técnica. 



 
 

• Conformará los informes de avance mensual y el informe final hasta su 
aprobación y declaración de viabilidad en el caso del Estudio de expediente 
técnico. 

• Conjuntamente con el SUPERVISOR, coordinará la obtención de los 
Documentos de Gestión (arreglos institucionales, financiamiento de los costos de 
operación y mantenimiento, aporte de los beneficiarios, disponibilidad física del 
terreno, etc.). 

• Revisará y consolidará los informes emitidos por los profesionales especialistas. 

• Visará y sellará todas las páginas de los informes de avance del estudio, del 
Informe Final, Planos, Anexos, etc. 

 
ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA 

 

• Será responsable de la realización del Estudio de Hidrología. 

• Coordinará con el Jefe del Estudio, para la prestación de los servicios de 
laboratorio. 

• Visará y sellará todas las páginas de los Informes de Avance del Estudio, del 
Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen. 

 
ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

 

• Elaborará el Estudio de Mecánica de Suelos, Estudio de Canteras y Fuentes de 
Agua y los Estudios Geológicos – Geotécnicos. 

• Realizará la caracterización sísmica regional y los rasgos particulares sobre la 
base de la información generada por las estaciones sismológicas de alta 
sensibilidad que operan en la región, a fin de delimitar las zonas activas. 

• Coordinará con el Jefe del Estudio, para la prestación de los servicios de 
laboratorio. 

• Visará y sellará todas las páginas de los Informes de Avance del Estudio, del 
Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen. 

 
ESPECIALISTA EN DISEÑO DE PRESAS 

 

• Será responsable del estudio de diseño de presas. 

• Coordinar con el Jefe de Estudio y el especialista en Diseño Estructural para 
revisión de los avances del mismo. 

• Será responsable del Diseño estructural de la presa. 

• Elaborará el informe de cálculo estructural de la presa. 

• Propondrá un listado de instrumentos de auscultación y control a ser instalados 
en el cuerpo de la presa durante la construcción que permita monitorear su 
comportamiento durante la operación y mantenimiento de la misma. 

• Establecerá una sección mínima de control que incluya los instrumentos para 
medir filtraciones, deformaciones horizontales y verticales, asentamientos, el 
control geodésico y de movimiento sísmico, así como una sección máxima de 
control. 

• Sera responsable de revisar los trabajos topográficos finales, Planos, Anexos, 
etc., que requiera para el desempeño de su función. 



 
 

• Elaborará las Planillas de Metrados, los Análisis de Costos Unitarios (en base a 
cotizaciones de materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos en 
base a CAPECO) y el presupuesto de la presa; 

• Visará y sellará todas las páginas de los Informes de Avance del Estudio de su 
especialidad, así como del Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen. 

 
ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO. 

 

• Responsable del diseño estructural de Canales de las obras comprendidas en el 
proyecto. 

• Elaborar los diseños a realizar cálculos estructurales respectivos. 

• Coordinar con el Jefe de Estudio y el especialista en Diseño Hidráulico para 
revisión de los avances del mismo. 

• Será responsable del Diseño estructural de canales. 

• Elaborará el informe de cálculo estructural de canales. 

• Establecerá una sección mínima de control que incluya los instrumentos para 
medir filtraciones, deformaciones horizontales y verticales, asentamientos, el 
control geodésico y de movimiento sísmico, así como una sección máxima de 
control. 

• Elaborará las Planillas de Metrados, los Análisis de Costos Unitarios (en base a 
cotizaciones de materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos en 
base a CAPECO) y el Presupuesto del proyecto. 

• Visara y sellará todas las páginas de los informes de avance del Estudio, del 
Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen. 

 
ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RIEGO. 

 

• Responsable del diseño hidráulico de Canales de las obras comprendidas en el 
proyecto. 

• Elaborar los diseños a realizar cálculos hidráulicos respectivos. 

• Coordinar con el Jefe de Estudio y el especialista en Diseño Estructural para 
revisión de los avances del mismo. 

• Será responsable del Diseño hidráulico de canales. 

• Elaborará el informe de cálculo hidráulico de canales. 

• Establecerá una sección mínima de control que incluya los instrumentos para 
medir filtraciones, deformaciones horizontales y verticales, asentamientos, el 
control geodésico y de movimiento sísmico, así como una sección máxima de 
control. 

• Elaborará las Planillas de Metrados, los Análisis de Costos Unitarios (en base a 
cotizaciones de materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos en 
base a CAPECO) y el Presupuesto del proyecto. 

• Visara y sellará todas las páginas de los informes de avance del Estudio, del 
Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen. 

 
ESPECIALISTA EN DISEÑO ELECTROMECÁNICO. 
 

• Será responsable del diseño de los equipos electromecánicos, incluirá los datos 
de los equipos e instrucciones sobre su montaje, pruebas en fabrica, in situ y 



 
 

operación, diseñara y optimizará la conexión de los generadores a los 
transformadores, de los tableros y equipos de protección de comando y de 
señalización, así como otros auxiliares (equipos de protección contra incendios, 
de enfriamiento, sistemas de drenaje, de ventilación, iluminación, equipos de 
izaje, puente-grúa y polipastos, equipos y sistemas auxiliares de la casa de 
máquinas etc.).   

• Coordinará con el Jefe del Estudio, para la prestación de los servicios de 
laboratorio; 

• Visará y sellará todas las páginas de los Informes de Avance del Estudio, del 
Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen. 

 
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS Y METRADOS 
 

• Elaborará las Planillas de Metrados, los Análisis de Costos Unitarios (en base a 
cotizaciones de materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos en 
base a CAPECO) y el Presupuesto del proyecto; 

• Coordinará permanentemente con el Jefe del Estudio, el Especialista en Riego y 
Drenaje, y el especialista en Diseño de Obras Hidráulicas; 

• Visará y sellará todas las páginas de los Informes de Avance del Estudio, del 
Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen. 

 
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DE RIESGO Y DESASTRES 
 

• Efectuará una inspección detallada del área de estudio, para verificar la actual 
situación de las condiciones geográficas y que impliquen peligros y 
vulnerabilidad, para la ubicación de la infraestructura hidráulica, para cada una 
de las alternativas  propuestas a desarrollar.  

• Realizará el análisis de los probables daños y pérdidas, que ocasionaría el 
impacto de los peligros identificados, en la unidad productiva que previamente ha 
sido definida como vulnerable. Se elaborara mapa de riesgos.  

• Realizará la simulación del riesgo por inundación ante un eventual caudal de 
máxima avenida. 

• Realizará el análisis de riesgo de desastres de la unidad productiva. Se debe 
considerar el análisis de los peligros más relevantes a los que está expuesta la 
unidad productiva. Se empleara como referencia los resultados del análisis de 
peligros de la zona de influencia.  

• Estará en constante coordinación con el Jefe del Estudio, y el especialista en 
geología y/o geotecnia; 

• Revisará, mejorará y actualizará el estudio de Análisis de Riesgo del Estudio de 
expediente técnico. 

• Visará y sellará todas las páginas de los Informes de Avance del Estudio, del 
Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen. 

 
ESPECIALISTA EN ASPECTOS SOCIALES 

 

• Coordinará con todos los actores involucrados del proyecto. 

• Propondrá el número de talleres a realizar. 

• Dirigirá los talleres de sensibilización 



 
 

• Elaborará y desarrollará las encuestas socioeconómicas y las que estime 
pertinentes. 

• Identificará los conflictos sociales. 

• Será el responsable de la elaboración del capítulo de Identificación del proyecto 
en coordinación con el jefe del proyecto y el especialista de inversión pública. 

• Responsable de la Elaboración del componente de Capacitación. 

• Visará y sellará todas las páginas de los documentos que le competen. 
 

III. RECURSOS MÍNIMOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR 
 

• EQUIPOS A UTILIZAR 

Cant. 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Antigüedad 
Máxima 
(Años) 

OTROS 

1 Estación Total 5.00  

1 Camioneta 4x4 10.00 Seguro y SOAT 

3 Equipos de Computo 3.00  

2 GPS Navegador  5.00  

 

• REQUERIMIENTO OPERACIONALES 

DESCRIPCIÓN 

Oficina 

Equipos de comunicaciones 

 
NOTA: Para acreditar el equipamiento mínimo, bastará presentar una declaración jurada 

en la que el postor se comprometa a contar con el equipo mínimo durante la 
elaboración del estudio de pre inversión. Sin perjuicio de ello, para la suscripción del 
contrato, el Postor ganador deberá presentar el certificado de calibración de los 
equipos topográficos no menor a seis (06) meses, que garanticen que son idóneos 
para el alcance del trabajo. 

 
IMPORTANTE: 
 

• La cantidad, los equipos y los requerimientos operacionales, deberán ser 
definidos por la Unidad Ejecutora, en función a la complejidad del estudio. 

 
IV. PRODUCTOS ESPERADOS 

 
Expediente Técnico que cumpla con las exigencias del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y los lineamientos de 
Política del Sector de Agricultura. 
 
 
 
 
 

 



 
 

V.  INFORMES DE AVANCE 
 
IMPORTANTE: 
 

• El número de informes y contenidos de los mismos estará supeditado al plazo de 
ejecución de servicio. A continuación se presenta un ejemplo, siendo el número 
de informes del presente modelo para un plazo de ciento veinte (120) días 
calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la firma del contrato. 

 
 

PRIMER ENTREGABLE: (Informe N° 01) 
 

Será presentado en un plazo que no excederá de los sesenta (60) días calendario 
contabilizados a partir del día siguiente de la firma del contrato, debe presentar el 
desarrollo y descripción de lo siguiente: 
 
Se deberá presentar los siguientes estudios: 
 
Estudio de Topografía 
Estudio de Hidrología 
Estudio Geológico- geotecnia 
Estudio de Impacto Ambiental 
Análisis de Riesgo y Desastres 
Diseño de Presas 
Diseño Hidráulico y Estructural del Sistema de Riego 
 
 
Este entregable será remitido a la Entidad, previa aprobación por la supervisión y 
conformidad de la Unidad Ejecutora 
 
SEGUNDO ENTREGABLE: (Informe N° 02) 

 

Será presentado en el plazo máximo a los ciento veinte días (120) días calendario 
contabilizados a partir del día siguiente de la firma del contrato. Este entregable 
comprende el estudio elaborado de acuerdo al presente término de referencia, según 
se detalla a continuación: 
 

  I. Memoria Descriptiva 

 II. ESTUDIOS BASICOS Y/O COMPLEMENTARIOS 

 2.1 TOPOGRAFIA 

 2.2 ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 2.3 ESTUDIOS DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 2.4 DISEÑO DE PRESA 

 2.5 DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

 2.6 DISEÑO HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE RIEGO 

 2.7 DISEÑO ELECTROMECANICO 



 
 

 2.8 PRESUPUESTO, METRADOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION 

 2.9 ANÁLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 

 2.10 IMPACTO AMBIENTAL 

 2.11 ASPECTOS SOCIALES 

 III. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 IV. PLANOS 

 
Este entregable será remitido a la Entidad, previa aprobación por la supervisión y 
conformidad de la Unidad Ejecutora 
 
 
TERCER ENTREGABLE: (Versión Final) 

Una vez culminado con la fase de evaluación (Levantamiento de observaciones 
formuladas por Entidad) y que se cuente con el pronunciamiento el consultor deberá 
realizar la entrega de 03 ejemplares del estudio a nivel de expediente técnico y sus 
estudios básicos  
 
Junto al informe final se debe entregar todos los archivos digitales y datas generadas 
del proyecto, en un dispositivo de almacenamiento tipo USB 
 
Todos los informes deberán ser firmados por el jefe de proyectos y los profesionales 
especialistas según corresponda a los estudios presentados 
 
 
Este entregable será remitido a la Entidad, previa aprobación por la supervisión y 
conformidad de la Unidad Ejecutora 
 
NOTA  
1.- En caso que se formulen observaciones a los entregables por parte de la entidad o 

por la Entidad, el contratista contara con un plazo de diez (10) días calendarios para 
levantarlas. 

El plazo que demande el levantamiento de observaciones no interrumpe el plazo de 
ejecución contractual. 
2.- Todos los entregables y documentos relacionados al contrato, deberán ser 

presentados por mesa de partes del domicilio legal de la entidad, establecido en el 
contrato respectivo. 

 
VI. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 
IMPORTANTE 

• El tiempo de elaboración del estudio debe ser acorde con la magnitud del estudio, 
el mismo que deberá ser establecido por cada Unidad Ejecutora. 

 
El plazo de ejecución del estudio tendrá una duración de [CONSIGNAR PLAZO]) días 
calendario contabilizados a partir del día siguiente de la firma del contrato. Asimismo, 
para el levantamiento de observaciones deberá hacerlo en un plazo que no excederá de 
los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos. 



 
 

 

VII. ADELANTOS 
 
La Entidad podrá entregar hasta el treinta por ciento (30%) del monto total del Contrato, 
como adelanto directo, si el consultor lo solicita, previa presentación, de una Carta 
Fianza incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática 
al solo requerimiento de la Entidad.  
 
La solicitud del adelanto por parte de Consultor deberá ser presentada dentro de los 
ocho (8) días siguientes a la firma del contrato. Dicho adelanto será descontado 
proporcionalmente, en cada pago parcial, hasta su total cancelación. 
 
La Entidad deberá entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días contados 
partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación. 
 
 

VIII. FORMA DE PAGO 
 

Los pagos serán efectuados dentro de los quince (15) días calendarios posteriores al 
otorgamiento de la conformidad a la prestación correspondiente; para tal efecto, el 
responsable de dar la conformidad de recepción de los servicios deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos. 

El plazo señalado para el pago procederá, siempre que se tengan los comprobantes de 
pago conformes, concordante con los entregables:  

 

• 50% a la presentación del PRIMER ENTREGABLE: (Informe N° 01), previa 
conformidad otorgada por la Entidad, sustentada en el informe del supervisor del 
estudio 

 

• 30% a la presentación del SEGUNDO ENTREGABLE: (Informe N° 02), previa 
conformidad otorgada por la Entidad, sustentada en el informe del supervisor  del 
estudio 

 

• 20% al pronunciamiento por parte de la Entidad y una vez presentados los ejemplares 
finales, previa conformidad otorgada por la Entidad 

 
IX. PENALIDADES  

 
9.2 Penalidad por Mora en la Ejecución de la Prestación 

La establecida en el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado aprobado mediante Decreto Supremo 184-2008-EF. 
 

9.3 Otras Penalidades 
 
La aplicación de estas penalidades se ciñen al Artículo 166º del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, están referidas al monto de contrato hasta por 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%)*. del monto del contrato vigente 



 
 

y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios.  
 
Se aplicará la penalidad al monto del Contrato por incumplir las obligaciones 
contractuales establecidas en los términos de referencia, siendo éstos los 
siguientes: 
 
 

N° INFRACCIÓN MULTA 

1 

Entregables sin la firma y sello de los especialistas 
respectivos y del jefe de proyecto. 
Se aplicará la penalidad afectada por cada 
oportunidad en que se detecte. 

1.0‰ x K 

2 

Ausencia de los especialistas en los trabajos de 
campo y/o reuniones de coordinación convocadas 
por la entidad 
Se aplicará la penalidad afectada por cada 
especialista ausente, según referencia de calendario 
de participación y/o programa de reuniones.  

1.0‰ x K 

3 

Entregables o informes incompletos en relación a lo 
solicitado expresamente en los términos de 
referencia, bases integradas, contrato, o plan de 
trabajo 
Se aplicará la penalidad afectada por cada 
oportunidad en que se detecte. 

0.5‰ x K 

4 
No cumpla con las mejoras establecido en la 
propuesta las mismas que deberán ser dentro del 
plazo ofertado 

0.5‰ x K 

K = Monto del Contrato. 
*Estas penalidades se aplicaran en la valorización del mes que se produjo el incumplimiento.  

 
X. RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS 

 
El Consultor asumirá la total responsabilidad técnica por los servicios prestados para la 
elaboración del estudio de  inversión a nivel del Expediente Técnico. 
 
La revisión de los documentos por parte de la Entidad, durante la elaboración del 
Estudio, no exime al Consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo. 
 
En concordancia con el Artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista 
es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados 
por un plazo de dos (02) años contados a partir de la conformidad otorgada por la 
Entidad. En razón a esta responsabilidad se podrá citar al Contratista. En caso de no 



 
 

concurrir a la citación indicada en el párrafo anterior se hará conocer su negativa al 
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 

XI. MECANISMO DE SUPERVISIÓN  
 
El Consultor estará sujeto a supervisión permanente por parte de los profesionales 
y/ofuncionarios que designe La Entidad, quienes verificarán el cumplimiento de los 
avances de la Consultoría y de los compromisos contractuales asumidos.  
 
La persona registrada como Responsable de la UE tiene a su cargo el cumplimiento de 
la supervisión, independientemente, de que la Entidad contrate los servicios de 
consultores externos para el apoyo en la formulación del PIP.  
 
La supervisión se realizará por [INDICAR AQUÍ SI SE REALIZARÁ POR CONTRATA O 
POR PERSONAL DE LA ENTIDAD]. 
 
La supervisión verificará que: 
 
▪ Se realicen reuniones con el jefe del proyecto y su equipo técnico, para lo cual deberá 

realizarse la firma de un acta por cada reunión. 
▪ El Consultor levante la totalidad de las observaciones que pudiera formularle la 

Entidad, dentro de los plazos límites establecidos en el presente documento.  
▪ El Consultor rectifique y/o subsane las observaciones técnicas sustentadas y 

justificadas que le formule la Entidad, sin reconocimiento de mayores gastos.  
▪ El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, efectúe continuas reuniones con el 

coordinador que se designe, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que 
servirán de base para el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.  

▪ El Consultor efectúe coordinaciones orientadas a minimizar las eventuales 
observaciones que pudieran presentarse al momento de efectuar la revisión oficial de 
los documentos técnicos por parte de la Entidad.  

▪ El Consultor formule el estudio a cabalidad, conforme a las disposiciones del Sistema 
Nacional de Inversión Pública y las disposiciones sectoriales de la materia. 

▪ Durante la prestación de servicio por parte del consultor, éste cumpla con las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, según corresponda. 
 

 
XII. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

 
IMPORTANTE: 
 

• Sobre la base de los elementos anteriormente expuestos, plantear un presupuesto 
para la elaboración del estudio, considerando el equipo profesional necesario, el 
tiempo que tomará el desarrollo de las actividades, el esfuerzo en recopilación de 
información, asimismo considerar la estructura del presupuesto y remuneración del 
profesional, entre otros aspectos que se juzguen relevantes. 


