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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
1 [ABC] / [...-... ] completada por la Unidad Ejecutora durante la elaboracién de los Términos de
referencia.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por la Unidad
2 IMPORTANTE: Ejecutora durante la elaboracién de los términos de referencia. Estos parrafos
e Abc deberdn ser borrados al finalizar la redacciéon de los términos de referencia,

antes de presentarlos para su aprobacién.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

N° | Caracteristicas Parametros
Los términos de referencia deberdn ser firmados en todas sus péginas por el
1 Firma responsable por el Profesional y contar con el informe de aprobacién por

parte de la Unidad Ejecutora, antes de la presentacién al Comité Técnico del
Fondo Mi Riego.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA FORMULACION DE ESTUDIOS A NIVEL

DE EXPEDIENTE TECNICO

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL PROYECTO TAL COMO ESTA DESCRITO EN
EL BANCO DE PROYECTOS SNIP]

[CONSIGNAR EL ANO EN EL QUE SE ELABORA EL TERMINO DE

REFERENCIA]
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1. NOMBRE DEL PROYECTO.
El Nombre del Proyecto es: [“....... ”]. Cédigo Unico [....... ]

IMPORTANTE:

e Se consignara el mismo nombre que se definié en la ficha o estudio de
preinversion del proyecto, debiendo indicar el codigo del banco de
inversiones.

2. ANTECEDENTES
[CONSIGNAR LA DESCRIPCION DE LOS ANTECEDENTES DE LA FICHA O
ESTUDIO DE PREINVERSION PROYECTO, PROCURANDO NO REPETIR LA
INFORMACION DE OTROS NUMERALES DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA].

FONDO SIERRA AZUL

El Fondo tiene por objeto financiar la elaboracion elaboracion de fichas técnicas, estudios
de pre inversién e inversion y de la Ejecucién de obras; y inversiones de optimizacién de
siembra y cosecha de agua, que contribuyan a mejorar las condiciones de disponibilidad
de acceso y uso eficiente de los recursos hidricos a nivel nacional incluyendo los
departamentos, provincias y distritos de la Amazonia comprendidos en el articulo 3 de
la Ley 27037, Ley de Promocion de la Amazonia

3. DESCRIPCION DE LA ZONA DE PROYECTO
3.1 Ubicacion del proyecto.

a) Ubicacién Politica

Region: [CONSIGNAR REGION]
Provincia: [CONSIGNAR PROVINCIA]
Distrito: [CONSIGNAR DISTRITO]
Localidad: [CONSIGNAR COMUNIDAD(ES)

CAMPESINA(S)/CENTRO(S) POBLADO(S)/ SECTOR(ES),
SEGUN CORRESPONDA]

b) Ubicacién Geografica
Geograficamente la zona del proyecto se ubica dentro de las coordenadas UTM,
cuyo Datum WGS84 es:
Norte : [CONSIGNAR SEGUN CORRESPONDA]
Este :[CONSIGNAR SEGUN CORRESPONDA]
Altitud : [CONSIGNAR SEGUN CORRESPONDA]
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¢) Ubicacion Hidrogréfica referencial

Region Hidrografica : [CONSIGNAR REGION HIDROGRAFICA]

Cuenca : [CONSIGNAR CUENCA]
Subcuenca : [CONSIGNAR SUBCUENCA]
IMPORTANTE:

¢ Incluir mapa politico y de ubicacion referencial del proyecto.

3.2 Accesibilidad

El &mbito del proyecto se encuentra a [DETALLAR LA ACCESIBILIDAD A LA ZONA
DEL PROYECTO]...

Tramo Distancia (km) Tiempo (Horas) Tipo de via estado de la via

Valores posibles para el estado de la via: (B) bueno, (R) regular, (M) malo
3.3 Area de Influencia y Beneficiarios
Area de Influencia del Estudio

[DETALLAR AQUI EL AREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO, SEGUN LO SENALADO
EN LA FICHA O ESTUDIO DE PREINVERSION DEL PROYECTOQO]

Beneficiarios ) ) 3
[DETALLAR AQUI LOS BENEFICIARIOS DEL ESTUDIO, SEGUN LO SENALADO EN
LA FICHA O ESTUDIO DE PREINVERSION DEL PROYECTO]

3.4 Descripcién del PIP
[DETALLAR AQUI LA DESCRIPCION DEL PIP Y LOS COMPONENTES DE LAS
ALTERNATIVAS IDENTIFICADAS, SEGUN LO SENALADO EN LA FICHA O ESTUDIO
DE PREINVERSION DEL PROYECTO]
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4. MARCO NORMATIVO

El siguiente listado de normas no debe considerarse una restriccion para el Consultor,
por cuanto éste deberé considerar cualquier otra norma que sea de aplicacion al objeto
de la convocatoria y que se encuentre vigente al momento de la formulacion del estudio.

4.1 Normas relacionadas al servicio de Consultoria

Articulo 02° de la CONSTITUCION POLITICA DEL PERU (31-10-93),
menciona que es derecho de toda persona gozar de un ambiente equilibrado
y adecuado al desarrollo de la vida y con respeto a los Recursos Naturales.
Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado(en adelante la
Ley), modificada por Ley N° 29873

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley de Recursos Hidricos”- Ley N° 29338, y sus Reglamentos

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2018

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de
Control Interno.

Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE).

Cadigo Civil Libro VII-Fuente de las obligaciones Articulos 1351 y siguientes.
Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de
Promocion de la Competividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y
Pequefia Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR

[DE CONSIDERARLO PERTINENTE, DETALLAR AQUI OTRAS NORMAS
QUE PUEDEN SER DE APLICACION]

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,
modificatorias y conexas, de ser el caso

4.2 Normas relacionadas a proyectos agricolas.
El consultor utilizard las normas y guias para la formulacion de proyectos de
inversion agricola y que seran de uso obligatorio para el disefio y especificaciones
técnicas del proyecto agricola.

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga
la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, aprobado por
Decreto Supremo N° 027-2017-EF y modificatoria. Para efectos de la presente
Directiva

Resolucién directoral N° -001-2017-EF/63.01, Directiva para la Programacion
Multianual en el marco del sistema nacional de programacién multianual y gestion
de inversiones
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¢ Resolucion directoral N° -002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulacion y
Evaluacién en el marco del sistema nacional de programacién multianual y
gestion de inversiones

e Resolucién Ministerial N° 052-2012 MINAM - Aprueba la Directiva para la
concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental
(SEIA) y el Sistema Nacional de Inversiéon Publica (SNIP).

e Guia del Componente Social para proyectos de infraestructura agraria y riego”,
en el marco del sistema Invierte Peru.

e Memorandum N° 830-2016-MINAGRI-SG/OGPP/OPI, a través del cual, la
Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto OGPP,
emite OPINION FAVORABLE sobre los “Contenidos minimos del Componente
Social para proyectos de riego”.

e Acta N° 85-2016, Sesion Ordinaria del Comité Técnico Mi Riego, que APRUEBA
POR UNANIMIDAD los “Contenidos minimos del Componente Social para
proyectos de riego”.

e Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
[DE CONSIDERARLO PERTINENTE, DETALLAR AQUI OTRAS NORMAS QUE
PUEDEN SER DE APLICACION]

El consultor utilizara las normas y manuales referidas a otros sectores como en el
caso de madificacion de vias al MTC y que seran de uso obligatorio para el disefio,
mejoramiento, rehabilitacion, conservacion, especificaciones técnicas, transito,
sefializacién y otros que sean necesarios.

FINALIDAD PUBLICA

[DETALLAR AQUI CONVENIENCIA PARA LA SOCIEDAD DE INVERTIR RECURSOS
DEL ESTADO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE FORMULACION DEL ESTUDIO
A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO.]

OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

El objetivo de la Consultoria es elaborar el estudio de expediente técnico o Documento
equivalente del Proyecto denominado: “... [DETALLAR AQUI EL NOMBRE DEL
PROYECTO.]...”

ALCANCES y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El expediente técnico sera desarrollado bajo las normativas técnicas vigentes y bajo el
Reglamento Nacional de Edificaciones, Guias de Riego para este nivel de estudio, asi
como lo establecido en los presentes Términos de Referencia, en los que se describen
en forma general los alcances y actividades propias del estudio que, sin embargo, no
deben considerarse limitativas.

El Consultor podrd ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera
gue su aporte constituye la mejor manera de realizar el Estudio. En ningln caso, el
contenido de estos Términos de Referencia reemplazard el conocimiento de los
principios basicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco el adecuado
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criterio profesional; en consecuencia, el Consultor sera responsable de la calidad de
los estudios a él encomendados.

El proyecto surge como una propuesta de solucién a problemas identificados en un
proceso de planeamiento. La formulacion del proyecto sélo debe realizarse luego de
buscar optimizar los servicios a intervenir a través de medidas de gestidn y/o gastos de
capital menores.

Para la elaboracion de un estudio a nivel de expediente técnico, se debe tomar como
punto de partida el estudio de perfil aprobado y considerarse las recomendaciones que
la UF incluyo en el perfil y aquellas que la OPI emitié en su informe de aprobacion, en
relacibn con los contenidos, variables o aspectos técnicos que requerian ser
profundizados, asi como con la informacion de fuentes primarias necesaria

El consultor debera participar de las reuniones de trabajo que la entidad en conjunto
con la supervision convoque, debiendo participar necesariamente el jefe de proyecto y
el equipo técnico requerido. Al finalizar cada reunion se debera realizarse la firma de
un acta por cada reunion

Para la firma del contrato el consultor debera presentar el plan de trabajo, tomando en
consideracion el tiempo del servicio ofrecido, debiendo distinguir el tiempo de
participacion de cada profesional en campo y en gabinete

9. CONTENIDOS DEL ESTUDIO

9.1 A nivel de Expediente Técnico de un proyecto de inversion publica
Se desarrollar de acuerdo CONTENIDOS MINIMOS — que se planeta
CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.- Introduccién
1.2.- Antecedentes
1.3.- Objetivos
1.3.1.- Objetivos Generales
1.3.2.- Objetivos Especificos
1.4.- Metas Fisicas
1.5.- Ubicacién del Proyecto
1.6.- Beneficiarios
1.7.- Resumen de Costo del Proyecto
1.8.- Plazo de ejecucion y época recomendable
1.9.- Modalidad de Ejecucion
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CAPITULO II: SITUACION ACTUAL

2.1.- Caracteristicas Fisicas Generales
2.1.1.- Aspectos Climéticos
2.1.2.- Topografia
2.1.3.- Geologia y Geotecnia
2.1.4.- Hidrologia, Recurso Hidrico
2.1.5.- Vias de Acceso y medios de transporte
2.1.6.- Canteras de Agregados
2.2.- Caracteristicas Socio Econémico
2.2.1.- Poblacién Beneficiada
2.2.2.- Actividad principal de la poblacion y nivel de vida
2.2.3.- Servicios Basicos de la poblacion
2.3.- Caracteristica Agronémica
2.3.1.- Area agricola aprovechada y potencial
2.3.2.- Cultivos principales y rendimientos
2.4.- Situacion Actual de la Infraestructura Existente

CAPITULO IlI: INGENIERIA DEL PROYECTO

3.1.- Planteamiento Hidraulico

3.2.- Criterios de Disefio Hidraulico y Estructural

3.3.- Descripcién Técnica de las Obras Civiles

3.4.- Resumen de Metrados

3.5.- Presupuesto de Obra

3.6.- Programacion y Cronograma de Obra Valorizado de Ejecucion
de Obra

3.7.- Relacién de Materiales e Insumos
3.8.- Andlisis de Costos Unitarios

3.9.- Formula Polinémica

3.10.- Especificaciones Técnicas

3.11.- Calculo de Flete

3.12.- Seguridad en Obra

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO IV: ESTUDIOS BASICOS

TOPOGRAFIA Y [...BATIMETRIA CUANDO CORRESPONDA. ]
HIDROLOGIA

GEOLOGIA Y GEOTECNIA

DISENO DE PRESAS [...CUANDO CORRESPONDA]

DISENO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO

DISENO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RIEGO

DISENO ELECTROMECANICO [...CUANDO CORRESPONDA ]
PRESUPUESTO, METRADOS

ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES

IMPACTO AMBIENTAL
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o ASPECTOS SOCIALES:
- PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
- DOCUMENTOS LEGALES

9.2 ESTUDIOS BASICOS

IMPORTANTE:

e De considerarlo conveniente, la Unidad Ejecutora incorporard los estudios o
ensayos complementarios a los que se sefialan a continuacion.

TOPOGRAFIA Y [...BATIMETRIA CUANDO CORRESPONDA.]
HIDROLOGIA

GEOLOGIAY GEOTECNIA

DISENO DE PRESAS [...CUANDO CORRESPONDA]
DISENO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO

DISENO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RIEGO

DISENO ELECTROMECANICO [...CUANDO CORRESPONDA.]
PRESUPUESTO, METRADOS

ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES

IMPACTO AMBIENTAL

ASPECTOS SOCIALES:

- PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

- DOCUMENTOS LEGALES

A. TOPOGRAFIA

Los estudios topograficos tendran los siguientes objetivos:
- Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos
topograficos y batimétricos.

- Proporcionar informacién de base para el disefio hidraulico - estructural, de
obras hidraulicas como captaciones, sistemas de conduccién, de
distribucion. Ademas para estudios de hidrologia, agrologia, medio
ambiente, riesgos, geologia y geotecnia.

- Posibilitar la definicion precisa de la ubicacion, las dimensiones de los
elementos estructurales, posesion de terrenos y otros que el consultor o la
supervision vean necesarios

- Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la elaboracion de
los estudios definitivos y a nivel constructivo.

Los trabajos topograficos seran ejecutados por personal calificado con
amplia experiencia y dirigidos por un profesional de Ingenieria quien sera el
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responsable de cumplir con las obligaciones técnicas, econdmicas y legales
gue se deriven de su actuacion.

Sistema de Unidades

En todos los trabajos topogréficos se aplicara el sistema métrico decimal.
Las unidades angulares se expresaran en grados, minutos y segundos
sexagesimales

Las medidas de longitud se expresaran en kildémetros (km), metros (m),
segun corresponda.

Las unidades de superficie se expresaran en hectarea (ha), metros
cuadrados (m?), segln corresponda.

Referencia Topografica

El sistema de Referencia a utilizar sera el Universal Transversal Mercator
(U.T.M.), el elipsoide utilizar serd el Word Geodesic System (WGS-84).
El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al
sistema UTM del IGN, se describira en la memoria descriptiva del Anexo
Estudio Topogréfico.

Las cotas de partida y cierre de la poligonal de apoyo y trazo debera estar
referidas a los Bench Mark (BM.), registrado por el Instituto Geogréfico
Nacional (IGN.), con una equidistancia aproximada de 5 Km, ubicados a
lo largo de la zona de estudio. Los puntos seleccionados estaran en
lugares cercanos y accesibles que no sean afectados por las obras o por
otros elementos. Los puntos seran monumentados en concreto con una
placa en el que se definira el punto de interseccion de dos lineas.

Estos puntos serviran de base para todo trabajo topogréfico a ellos
estaran referidos los puntos de control y los de replanteo del eje de presa
y canal.

Puntos de Control

Los puntos de control horizontal y vertical, deberan se ubicados en areas
en que no sean disturbadas por las operaciones constructivas. Se
estableceran las coordenadas y elevaciones para los puntos.

El ajuste de los trabajos topogréaficos se efectuaran con relacion a dos
puntos de control geogréafico contiguos, ubicados a nos mas de 5 km.

Levantamientos Topograficos Especificos
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Obras de Almacenamiento y/o regulacién (Presa) (tener en cuenta para
desarrollo de los términos de referencia seguin corresponda)

Los estudios topogréaficos y batimétricos deberdn comprender como minimo
lo siguiente:

- Levantamiento topogréfico general de la zona del vaso se embalse,
documentados en planos a escala 1:500 y 1:5000 con curvas a nivel a
intervalos de 1 m y comprendido por lo menos 100 m del perimetro del
vaso de almacenamiento.

- Definicién de la topografia de la zona de ubicacion del eje de la presa,
obras conexas y sus accesos, con planos comprendidos a escalas entre
1/100 y 1/500 considerando curvas a hivel no mayores a 1 m y con
secciones transversales tanto en direccion longitudinal como en direccion
transversal del eje de presa seleccionado.

- El estudio de batimetria en la laguna se realizard con eco sonda
batimétrica. EI mapa de batimetria se presentara a escala 1:1000 o la
escala mas adecuada y las secciones batimétricas 1:500 o la escala mas
adecuada dependiendo de la envergadura del proyecto

- Los trabajos topogréficos incluiran ademas, el levantamiento de los
perfiles para las investigaciones geofisicas, asi como poligonales para la
localizacibn de todas las investigaciones geoldgicas; tales como:
perforaciones, pozos y zanjas, los cuales estaran enlazados a la red
nacional. Se incluiran levantamientos de planos de canteras, préstamos y
depdsitos de material excedente, a escala 1:2000

- Ubicacién e indicacion de cotas de puntos referenciales, puntos de
inflexién y puntos de inicio y términos de tramos curvos, ubicacion y
colocacion de Bench Marks.

IMPORTANTE:

Incorporar el siguiente texto, cuando se prevea el represamiento de lagos o
lagunas

Batimetria:

El consultor debera desarrollar el estudio de batimetria en....., debiendo
considerar como minimo lo siguiente:

Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topograficos
y batimétricos.
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El levantamiento y secciones batimétricas se presentaran a escalas entre
1/500 y 1/1000 o escala técnica adecuada. Serd necesario indicar en los
limites aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas
méaximas y minimas, asi como los observados en eventos de caracter
excepcional.

Ubicacion e indicacion de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexion y
puntos de inicio y términos de tramaos curvos, ubicacion y colocacion de Bench
Marks.

Obras de Captacion y/o derivacion

Los estudios topograficos deberdn comprender como minimo lo siguiente:

- Levantamiento topogréafico general de la zona de captacién y/o derivacién,
documentados en planos a escala 1:500 y 1:2000 con curvas a nivel a
intervalos de 1 m y comprendido por lo menos 100 m del perimetro del
area de captacion.

- Definicién de la topografia de la zona de ubicacion del eje de la captacion
y/o derivacion, obras conexas y accesos, con planos comprendidos a
escalas entre 1/100 y 1/500 considerando curvas a nivel no mayores a 0.5
m y con secciones transversales tanto en direccién longitudinal como en
direccion transversal del eje de la captacién y/o derivacion seleccionado.

- El levantamiento y secciones transversales de cauces y/o rios donde se
ubiquen las obras de captacion y/o derivacion, se presentara a escalas
entre 1/500 y 1/1000 o escala adecuada. Sera necesario indicar en los
planos la direccion del curso de agua y los limites aproximados de la zona
inundable en las condiciones de aguas maximas y minimas, asi como los
observados en eventos de caracter excepcional.

- Ubicacién e indicacion de cotas de puntos referenciales, puntos de
inflexién y puntos de inicio y términos de tramos curvos, ubicacion y
colocacion de Bench Marks.

Se debera asimismo (1) Establecer la viabilidad topografica de las obras de
captacion y/o derivacion. El consultor debera indicar, para las diferentes
posibilidades de tamafio de las obras de captacion y/o derivacion, con el
proposito de evaluar su conveniencia técnica, econdmica, social y ambiental,
considerando aspectos como el ejemplo propuesto.

Obras de Conducciéon y distribuciéon

Los estudios topograficos deberdn comprender como minimo lo siguiente:
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- Trazo de la linea de gradiente que establezca la ruta de conduccion y
distribucion mas 6ptima, para los tramos de la conduccion y distribucion
comprendidos en el proyecto, sera estacada a cada 20 m, en tramos
rectos y cada 10m en tramos en curva, controlada con una red de Bench
Marks distanciadas a cada 500 m.

- El levantamiento topografico de la franja del eje trazo proyectado
comprendera 5 m a cada lado del eje. Los PIs (puntos de inflexién) seran
materializados con estacas especiales empotradas en concreto. Las
secciones transversales seran levantadas en cada estaca, abarcando una
longitud de 5 m a cada lado del eje. Las estacas seran niveladas
convenientemente y se verificardn con una nivelacion cerrada para una
precision maxima de 0.025m en un Kildmetro. En base a esta informacion
se prepararan planos de planta y perfil a escala 1/1000 y secciones
transversales a escala 1:200.

- Levantamiento de planos de obras de arte a escala 1:100, 1:200 o 1:500,
segun sea el caso. Con curvas de nivel a intervalos de 0.50 metro.

- Los trabajos topogréficos incluiran ademas, el levantamiento de los
perfiles para las geolbgicos - geotécnico, asi como poligonales para la
localizacién de todas las investigaciones geoldgicas o estudios de suelos;
los cuales estaran enlazados a la red nacional. Se incluirdn
levantamientos de planos de canteras, préstamos y depdsito de
materiales excedentes, a escala 1:2000.

- Ubicacién e indicacion de cotas de puntos referenciales, puntos de
inflexion y puntos de inicio y términos de tramos curvos, ubicaciéon y
colocacion de Bench Marck.

Areas de Riego

Los estudios topograficos deberdn comprender como minimo lo siguiente:

- Delimitaciéon de las éareas de riego, se procedera al levantamiento
perimétrico de las areas de riego. La delimitacion parcelaria se efectuara
con y/o con GPS navegador debidamente de geo referenciado

Consideraciones generales:
» Es recomendable utilizar sistema de coordenadas UTM Datum WGS84

» Las areas y volimenes de explotacion de canteras, areas de botaderos y
otros, seran determinados mediante levantamientos topograficos.

» Todos los BM's se colocaran a cada 1000 m a la poligonal levantada y
seran monumentados debidamente.

» Para los inventarios de obras de arte, elementos de drenaje,
referenciacion y demas parametros complementarios, se utilizara
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estaciones totales digitales de Ultima generacion con precisiones no
mayores de 01 segundo. No se acepta instrumentos topogréficos
convencionales.

» Los planos seran elaborados a una escala conveniente y con el nivel de
detalle que exija la importancia y el nivel de informacion que requiera
presentarse.

» El consultor debera presentar todas las libretas de topografia y archivos
digitales en anexo correspondiente.

» Para el control topogréfico, es necesario determinar poligonales de control
de nivelacién, que el especialista lo determinara cuando efectué el
reconocimiento de la ruta.

» Se efectuaran levantamientos topograficos complementarios en sectores
0 zonas que requieran mayor detalle como: sectores criticos, ubicacion de
obras de arte, estructuras de entrega de aguas pluviales y otros.

» Los planos deberan indicar los accesos al proyecto, asi como caminos, y
otras posibles referencias. Deberan igualmente indicarse con claridad la
vegetacién existente

» Los planos de las obras de arte y drenaje deberan presentarse por cada
obra de arte o drenaje y a escala 1.20 u otra adecuada, en planta y con
los cortes definitivos.

» El plano de ubicacién (Plano clave), debera ser dibujado en escala 1:5000
u otra escala adecuada, con progresivas y ubicacion de obras de arte
(existentes y proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas
criticas, canteras de materiales y fuentes de agua u otra informacién que
estime necesario EL CONSULTOR.

» Se presentaran los Planos de Planta y Perfil Longitudinal, donde se
observara el kilometraje, tipo de seccibén, clasificacion del material,
pendiente, cota terreno, cota rasante, altura de corte, altura de relleno y
alineamiento, a su vez debera incluir las caracteristicas hidraulicas y
geomeétricas del canal.

» Se debera hacer un levantamiento detallado del fondo del curso del agua.
Sera necesario indicar en planos la direccion del curso de agua, el eje del
cauce, la linea de encauzamiento, secciones transversales del rio
tomando como extremos ambas orillas y los limites aproximados de la
zona inundable en las condiciones de aguas maximas y minimas, asi
como los observados en eventos de caracter excepcional.

> Levantamiento perimétrico de las Areas de Riego con GPS, sistema de
coordenadas UTM Datum WGS84.

Productos esperados

» Sin ser limitativo, el informe de topografia, detallado con el panel fotografico
y planos, base de datos de los puntos, archivos en CD.
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» Todos los detalles se presentaran en Volumen Especifico ANEXO: ESTUDIO
TOPOGRAFICO

B. ESTUDIO HIDROLOGICO

El estudio hidrologico tendré la estructura del Formato Anexo N° [INDICAR AQUI EL
ANEXO QUE CORRESPONDA] de la Directiva de Procedimientos Administrativos
de la ANA (R.J. N° 007-2015-ANA)

IMPORTANTE:

e Solicitar el anexo Anexo N°06 “Estudio Hidrologico para la acreditacion de la
disponibilidad hidrica superficial” y/lo el Formato N°07 “Memoria Descriptiva
para la acreditacion de disponibilidad hidrica de pequerios proyectos”; de la
Directiva de Procedimientos Administrativos de la ANA (R.J. N° 007-2015-ANA);
segun corresponda al estudio.

La finalidad del estudio hidrolégico es obtener la acreditaciéon de disponibilidad
Hidrica.

El consultor debera adjuntar la Resolucion de Acreditacion de Disponibilidad Hidrica
emitido por el Autoridad de Aguas competente; en cumplimiento al Reglamento de
Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua,
aprobados con Resolucién Jefatural N° 007-2015-ANA.

C. ESTUDIOS DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA

Objetivo

e Determinar las condiciones geolégicas y geotécnicas del area de
emplazamiento de la presa, obras de captacién y/o derivacion, obras de
conduccioén, referentes basicamente al tipo de cobertura geolégica y
suelos, clasificacion de los materiales de excavacion, estabilidad de
taludes, capacidad de carga admisible para carga vertical, asentamiento,
capacidad portante, parametros de disefio sismo resistente,
permeabilidad de la cimentacién, pérdida de agua a través de la
cimentacion, de manera que permitan recomendar las condiciones de
cimentacion y las caracteristicas técnicas minimas de las estructuras de
cimentacion, impermeabilizacion y otras necesarias.
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a. Geologia

El Estudio de Geologia tiene por objetivo determinar las caracteristicas
geoldgicas de los horizontes que presenta el terreno en el area donde se
ubicaran la Presa y las obras de captacion y/o derivacion, conduccion y
distribucién, teniendo las caracteristicas de los suelos y la geografia de la
zona. Por tal motivo, el Consultor deberd tener en cuenta y ejecutar las
siguientes actividades:

v Conocer el contexto geoldgico regional de toda el area del proyecto, en
donde se efectuaran los estudios geoldgicos tomando como base la
informacion geolégica del INGEMMET, apoyados con los
reconocimientos de campo, identificar las formaciones geologicas
aflorantes y determinar su tipo, con fines de orientar los trabajos
especificos de geologia local y geotecnia;

v’ Efectuar la evaluacion Geol6gica - Geomorfoldgica local del Proyecto,
basandose en la secuencia estratigrafica, contactos geoldgicos,
potencia, orientacion y buzamiento de las capas sedimentarias;
determinacion e identificacion de los tipos de suelos, grado de
meteorizacion y alteracién de rocas, determinaciéon de la cobertura de
suelos en cuanto a tipo y potencia y de geologia estructural. En la zona
de la presa, obras de captacion y/o derivacion y a lo largo de las obras
de conduccién

v Efectuar Mapeos de geologia local, especificamente en la zona del
emplazamiento de las diferentes obras del proyecto, con la finalidad de
conocer los riesgos geolégicos y geotécnicos; con la informacién
obtenida se elaborara el Plano Geoldgico a escala 1/500. En la zona
de la presa, obras de captacion y/o derivacion y a lo largo de las obras
de conduccién

v Ejecucién de calicatas para determinar la consistencia del terreno, en
base a los resultados obtenidos se determinaran los taludes estables.
deben estar sustentadas con pruebas de laboratorio. En la zona de la
presa, obras de captacion y/o derivaciéon y a lo largo de las obras de
conduccion (cada 500 m. como minimo)

v’ Efectuar la actualizacién mediante exploracién y ubicacion de areas de
préstamos como agregados para concreto, rellenos y zonas de
canteras de rocas, suelos etc. en funcion a las necesidades de las
obras del proyecto, condiciones de accesibilidad y facilidades de
explotacion.

b. Geotecnia

El Estudio Geotécnico, tiene como finalidad determinar las caracteristicas
del suelo de cimentacion con el proposito de analizar su comportamiento,
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estas labores tendran como base los resultados de laboratorio, registros
geoldgicos — geotécnicos, ensayos de mecéanica de suelos, rocas y
agregados, etc., considerando los requisitos establecidos en el
Reglamento Nacional de Edificaciones.

Los Ensayos de Materiales se realizaran en Laboratorios reconocidos y
autorizados en el Pais con Certificado de Registro de INDECOPI,
recomendando Laboratorios del sector publico como Universidades y/o
Institutos, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los
resultados.

Se realizaran prospecciones de campo mediante calicatas de 2.50 m. de
profundidad minima, hasta 0.50 m. por debajo del nivel freético, estas
calicatas se excavaran cada 500 m. en el caso de canales de riego, para
la Presa se haran el eje de presa y estribos, dos en eje de presay dos en
los estribos, haciendo un total de cuatro calicatas; asi mismo en las
posibles canteras un minimo de diez calicatas.

La excavacion de calicatas se efectuara previa aprobacion y verificacion
de la Supervision; donde se registraran los niveles freaticos
correspondientes, asi como se determinaran las caracteristicas del suelo
para la elaboracion de los perfiles estratigraficos. A partir de los ensayos
de laboratorio, se determinara la granulometria del suelo, clasificacion del
suelo, indices de plasticidad, etc.

Las calicatas deberan estar debidamente referidas al sistema de poligonal
para su correcta ubicacion. Por seguridad de los pobladores lugarefios y
transeuntes, las calicatas seran rellenadas después de la extraccion de
las muestras verificadas por la Supervision.

IMPORTANTE:

e la Unidad ejecutora debera precisar la cantidad de analisis a realizar de acuerdo
al tipo de proyecto
Se realizaran las siguientes investigaciones de campo en la presa:

INVESTIGACIONES DE CAMPO

a. Investigacion Geofisica (Refraccion sismica y prospeccion eléctrica), se
efectuaran 4 lineas sismicas minimo, 4 puntos eléctricos minimo. En el eje de
presa y vaso seleccionado, un total de 8



P

; - Sel ; Direccion General de
_ﬂ’ PERU M'X;}?crbcl’tura o Infraestructura Agraria y Riego

b. Ensayos de permeabilidad aplicado a la presa en minimo 03 puntos (Le Frank y
Lugeon).

c. Ejecucion de perforaciones diamantinas con profundidad minima H = altura de
presa, en un nimero de cinco (5) perforaciones (01 en el eje de la presa - 01
aguas arriba y 01 aguas abajo y 02 en la zona de estribos (zona izquierda y
derecha)).

Los Ensayos Estandar de Suelos que se han de realizar para las muestras
alteradas:

PRESA Y CANAL

ENSAYO ESTANDAR NORMA USADA
Descripcion visual — manual ASTM D 2488
Analisis granulométrico por tamizado ASTM D 422
Clasificaciéon unificada de Suelos ASTM D 2487
Limite liquido y limite plastico ASTM D 4318
Contenido de humedad ASTM D 2216
Peso volumétrico ASTM D 2937
PRESA

Los Ensayos Estandar de Rocas que se han de realizar para las muestras de
roca matriz intactas son los que se presentan a continuacion:

ENSAYO ESTANDAR NORMA USADA
Descripcion petrografica de la Roca ASTM
Densidad, Peso especifico, Porosidad, Absorcion ASTM
Resistencia a la compresion simple uni-axial no confinada ASTM D 2938

ENSAYOS ESPECIALES
Los Ensayos especiales de Suelos que se han de realizar paralas muestras
alteradas son los ensayos fisicos y quimicos:

ENSAYOS ESPECIALES FISICOS NORMA USADA
- Corte Directo en suelo saturado (03 ensayos como minimo) ASTM D 3080
- Triaxial CU en suelo saturado (01 ensayos como minimo) ASTM D 2850
- Corte Directo en roca ASTM D 5607-
95 (01 ensayo como minimo de presentarse el caso)

Los objetivos principales del Estudio, son:
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- Obtener los criterios geotécnicos que permitan realizar los ajustes que sean
necesarios al disefio definitivo del sistema de riego y en la presa.

- Determinar los pardmetros geotécnicos, necesarios para reajustes y disefios
definitivos;

- Ubicar y calificar materiales de construccién y recomendar su uso;

- Definir las condiciones de seguridad de las obras desde el punto de vista
geotécnico;

- Definir las caracteristicas y calidad de los macizos rocosos;

- Exploracion geotécnica de los materiales necesarios para la construccion de
las obras;

- Refrendar los resultados de los ensayos de laboratorio de mecéanica de
suelos, determinando sus caracteristicas fisicas y mecanicas de los
materiales del subsuelo de cimentacion y de los préstamos;

- Tener en consideracion que los tratamientos geotécnicos, deberan preservar
el medio ambiente, cuidando de no dafiar los bofedales, lagunas y
especialmente no degradar el paisaje.

El Consultor debera identificar las canteras mas cercanas al Area del Proyecto,
delimitando su &rea de explotacibn mediante prospecciones, de las cuales se
tomardn muestras representativas. Se analizara la calidad de los materiales
mediante ensayos de laboratorio (clasificacion de suelos, tamafio particula
méaxima de los agregados, indices de plasticidad y durabilidad de acuerdo al uso),
a partir de los cuales se clasificaran las canteras y su capacidad (potencia), esta
Ultima debera garantizar de forma econdmica los voliumenes totales a ser usados
en la ejecucion de obra; asi como indicar ademas las condiciones y posibles
derechos de explotacion.

Las canteras seleccionadas seran para la conformacion de los cuerpos de
presa. Se seleccionaran Unicamente aquellas que demuestren que la calidad y
cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para la construccion
de la obra.

El Consultor analizara y clasificara las canteras evaluando su calidad, volumen
de material utilizable y desechable, recomendara el periodo y oportunidad de
utilizacion, calculara el rendimiento, sefialara el procedimiento de explotacion y
su disponibilidad para proporcionar los materiales a ser empleados en obra
(rellenos, afirmado, etc.), accesibilidad y estado de las vias de acceso y por su
situacion legal.
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El Consultor elaborara en base a la informacion tomada en campo y a los
resultados de los ensayos de laboratorio las caracteristicas fisico-mecanicas de
los suelos, determinaré sectores criticos, indicando las recomendaciones sobre
el tratamiento que deben recibir durante la construccion de la obra.

La memoria descriptiva del estudio de suelos y canteras, debera considerar

la descripcibn de los suelos encontrados, ubicacibn de materiales
inadecuados, presencia del nivel freatico en los ejes, analisis de la totalidad de
los resultados de los ensayos de laboratorio, con sus recomendaciones,
tratamiento, soluciones y demas observaciones al respecto que considere el
Consultor.

Productos esperados

Sin ser limitativo, el informe geol6gico y geotécnico se presentara por separado los
resultados del estudio, conclusiones y recomendaciones deberé ser en archivo
Word, y contendra una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la
informacion técnica correspondiente (objetivos, informacion utilizada, método
aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones). Los célculos desarrollados
se presentaran en formato Excel y los planos se presentaran en formato A-1 y en
formato minimo AUTOCAD.

Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se presentaran en un
Volumen Especifico ANEXO: ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO, incluyendo
antecedentes, estudio de canteras, estudios de mecanica de suelos, estudio
geoldgico : descripcion geolbégica y geomorfoldgica general del area del Proyecto en
relacion con el recurso suelo, informacién utilizada, metodologia empleada,
caracterizaciéon de los suelos existentes desde el punto de vista geolégico,
geomorfoldgico y geotécnico, las conclusiones y recomendaciones; asimismo debe
incluir la caracterizacion de las calicatas y exploraciones efectuadas y los resultados
de los analisis de laboratorio de mecanica de suelos de todas las pruebas realizadas
para esta etapa, planos que permita visualizar la caracterizacion de los aspectos
geoldgicos, geomorfoldgicos y geotécnicos de los suelos y archivos en CD.

D. DISENO DE PRESA
a. Del Disefio Hidraulico de la Presa
Objetivo

e Elaboracion del disefio hidraulico de la presa, la cual almacenara cierto
volumen de agua.
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e Determinar el tipo de presa, componentes de ella a fin de operar
adecuadamente

e Determinar los voliumenes util, muerto y total de la presa, descritos en
niveles hidraulicos, como el NAME, NAMO, NAMI, entre otros.

Sin embargo, sin ser limitativo debera considerar el disefio 6ptimo para
lograr su méxima eficiencia y buen funcionamiento.

Tipo de estudio, metodologia de ejecucién y principales actividades a
realizar

Para realizar el disefio de la Presa se deberd recopilar informacién de la
zona coordinando con el hidrélogo, agrénomo y gedlogo.

Luego realizara la fase de campo donde realizar una verificacion de campo
en la cual podré determinar las caracteristicas del vaso y alrededores de la
ubicacién de la Presa, verificar probables puntos de filtracién aguas abajo y
alrededores de la presa, en coordinacion con el geologo y el topégrafo. Asi
mismo predefinir el tipo de presa y el planteamiento de ubicacion de los
componentes de las presa.

El disefio de Presas, seguridad de presa de acuerdo a las normativas
internacionales de seguridad de presas vigente. Presentando disefios y
planos que permitan la operatividad de la presa.

Los disefios de las Presas

Estas deberan contener los aspectos basicos como la topografia, geologia e
hidrologia para poder disefiar la presa y determinar el tipo de presa, los
célculos de disefios hidraulicos de presas y componentes del sistema de
represamiento, aspectos de operatividad y seguridad de presa, disefar los
aliviaderos, conducto de descarga, instrumentacion etc.

Estos disefios seran realizados por el Consultor, ajustandose a la realidad
del terreno y con el suficiente detalle, de manera que permita establecer las
partidas genéricas y especificas de construccion, asi como los metrados de
cada estructura a fin de determinar el costo de la presa.

Productos esperados

El estudio de disefio hidraulico de presas debe ser presentado en formato
Word, y contendra sin ser limitativo: memoria descriptiva, célculos de disefio
de la presa y sus componentes de operatividad (control de descarga,
aliviadero de demasias, presentar metrados y partidas para el proceso
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constructivo de la presa, planos con secciones y perfiles, costos de operacion
y mantenimiento de la presa.

Los célculos hidraulicos y estructurales se presentaran en formato Excel o
en software utilizado, los planos en formato minimo AutoCAD versién 2012;
los metrados y las partidas del presupuesto deberan seran presentados en
Excel. Los planos de los disefios preliminares seran elaborados en formato
A3 y presentados a escalas convenientes, que muestren las principales
caracteristicas de las obras proyectadas.

b. Del Disefio Estructural de la Presa
El disefio de las obras Estructural tendra como objetivos:

Establecer el disefio estructural de las obras comprendidas en el eje de la
presa, obras complementarias y canal.

Los disefios se realizaran con las metodologias y normas constructivas
vigentes con el detalle suficiente para proporcionar confiables metrados de
cada una de las partidas del presupuesto.

Se adjuntaran los siguientes calculos hidraulicos y estructurales respectivos:

- Realizar los Calculos Hidraulico y Estructural de las Obras y sus
componentes conexas

- Definir el tipo de presa

- Aliviadero de Demasias

- Estructura de Regulacion

- Instrumentacion de la presa

- Otras obras planteadas

- Realizar el disefio del dique

- Definir las caracteristicas del dique

- Definir el tipo de cimentacién

- Establecer los principios y criterios de disefio

- Definir la altura de presa, mediante modelamiento con series hidrologicas
sintéticas

- Definir tipo y proteccién de taludes frente a la accion de olas y viento
- Definir el bordo libre

- Definir el dimensionamiento del cuerpo de embalse
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- Realizar Moldeamiento hidraulico de operacion.
- Realizar el Disefio Estabilidad:
- Estabilidad de Taludes.

» Localizacion centro del circulo mas desfavorable
» Diagrama de fuerzas en equilibrio.
+ Andlisis de estabilidad para condiciones
1. Reservorio lleno.
2. Vaciado réapido.
3. Llenado lento.
- Realizar el Disefio Sismico — estructural del dique seleccionado.

Todos los detalles del estudio se presentaran en un Volumen Especifico Anexo:
DISENO DE LA PRESA.

E. DISENO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO

El disefio de las obras hidraulicas tendra como objetivos:

o Establecer el disefio estructural de las obras comprendidas en el eje de la
bocatoma, obras complementarias y el canal o tuberia de conduccién y/o de
distribucion.

e Los disefios se realizaran con las metodologias y normas constructivas
vigentes con el detalle suficiente para proporcionar confiables metrados de
cada una de las partidas del presupuesto.

Se adjuntaran los siguientes calculos estructurales respectivos:
v' Realizar los Calculo Estructural de las Obras
e Canales de transvase y obras complementarias
e Estructura de Captacion
e Estructura del desarenador
e Estructuras de rapidas
e Otras obras planteadas
v Realizar el Disefio Estabilidad en obras de almacenamiento:
o Estabilidad de Taludes.
e Localizacion centro del circulo mas desfavorable
o Diagrama de fuerzas en equilibrio.
¢ Andlisis de estabilidad para condiciones
1. Reservorio o presa llena.
2. Vaciado rapido.
3. Llenado lento.

Dichos calculos deben guardar concordancia con los estudios y disefios
hidraulicos desarrollados por el especialista hidraulico.
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Productos esperados

El Informe de los disefios estructurales de cada sistema de riego debe ser
presentado en formato Word, contendra una memoria descriptiva detallada de
los trabajos realizados y la informacion técnica correspondiente. Los calculos
desarrollados se presentaran en formato Excel y los planos respectivos, que
deben incluir las coordenadas correspondientes, asi como, la ubicacion de los
puntos de control horizontal y vertical utilizados, en formato CAD. Debera
adjuntar los célculos de todas las estructuras hidraulicas y los calculos
estructurales correspondientes, considerando disefios de acuerdo al estudio
topogréafico, geolégico e hidrolégico.

DISENO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RIEGO

El disefio de la Infraestructura Hidraulica tendr4 como objetivos:

Proyectar las obras a realizar, en el vaso de represamiento, bocatoma, obras
complementarias y el trazo horizontal y vertical del canal y obtendra perfiles
(rasante del canal) y secciones de la misma, tal que le permita obtener los
estimados de metrados y costos de las actividades a realizar.

Se debera coordinar con las autoridades y propietarios de los terrenos
(saneamiento fisico -legal) con el objeto de garantizar la plataforma de la
bocatoma y del canal en el ancho propuesto y salvar cualquier impase al
respecto.

El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captacion, conduccion,
distribucion, almacenamiento, entre otras estara en funcion de la disponibilidad
del recurso hidrico (caudal de disefio), las areas de cultivo a mejorar y/o ampliar
bajo riego vy los tipos de cultivo y, otros parametros que a criterio del consultor
sirva considerar y su seccion geométrica de acuerdo a criterios de eficiencia
entre otros.

Disefio del Sistema de riego

El objetivo del presente estudio es la elaboracion de los disefios hidraulicos de
los Sistemas de riego a mejorar que conforman las obras de infraestructura
proyectadas. Sin embargo, sin ser limitativo debera comprender toda estructura
requerida por el proyecto para lograr su eficiencia y buen funcionamiento.

Tipo de estudio, metodologia de ejecucion y principales actividades a realizar
Los disefios deberan realizarse con metodologia de las normas de disefio de
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obras Hidraulicas bajo normas nacionales e internacionales vigentes y los
planos deben presentarse con detalle suficiente para proporcionar confiables
metrados de cada una de las partidas del presupuesto de cada sistema de riego
que comprendera Bocatoma, canales y obras de arte, paso de agua entre otros.

El disefio de los sistemas de riego deberan contener los aspectos basicos como
la topografia, geologia e hidrologia para poder disefiar y mejorar la
infraestructura hidraulica de las bocatomas asimismo determinando las
pérdidas de agua por filtracion en los canales de tierra a fin de poder realizar la
impermeabilizacion con cemento y determinar las estructuras que requiera para
la conduccioén hidraulica éptima.

En los sistemas de riego a lo largo del trazo de los canales antes descritos, el
Consultor definira el disefio hidraulico del canal y las obras de arte necesarias
para la proteccién y funcionamiento de las conducciones hidricas.

Comprende la definicién del tipo de estructura de los canales y bocatomas, el
disefio hidraulico de la obra, con base a la informacién topografica, hidroldgica,
geoldgica, geotécnica y materiales de construccion, obtenida del presente
estudio. Los planos deben mostrar la estructura en planta, perfil cortes y detalles
suficientes para su construccion; asimismo se debera adjuntar los calculos
hidraulicos justificatorios, asi como la memoria descriptiva incluyendo los
criterios y consideraciones de disefio adoptados.

Si se trata de disefio de sistema de riego de segundo orden el consultor debe
adjuntar los célculos hidraulicos para el calculo de tipo de canal rectangular,
trapezoidal o circular, asi como sus caracteristicas de seleccion de tubos que
se adaptan a las presiones, del mismo modo realizara los calculos hidraulicos
de acuerdo a la distancia en los hidrantes, obras de arte con su respectiva
presion de trabajo calculo de distancias de posibles tomas laterales, distribucién
de caudales de acuerdo a las areas a irrigarse bajo un cronograma de riego con
diagrama de flujos.

En base a la demanda hidrica de cada sistema de riego debe disefiar
determinando las eficiencias de riego, y el caudal de entrega a nivel de toma
laterales.

Estos disefios seran realizados por el Consultor, ajustdndose a la realidad del
terreno y con el suficiente detalle, permitira establecer las partidas genéricas y
especificas de construccion, asi como las cantidades de obra (metrados) para
el célculo de los costos de inversidén con bastante aproximacion y que resulten
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con un minimo margen de situaciones imprevistas respecto a los disefios y
costos definitivos.

Productos esperados

El Informe de los disefios de las estructuras hidraulicas de cada sistema de
riego debe ser presentado en formato Word, contendra una memoria descriptiva
detallada de los trabajos realizados y la informacion técnica correspondiente.
Los célculos hidraulicos desarrollados se presentaran en formato Excel y los
planos respectivos, que deben incluir las coordenadas correspondientes, asi
como, la ubicacion de los puntos de control horizontal y vertical utilizados, en
formato CAD. Debera adjuntar los calculos de todas las estructuras hidraulicas
y los célculos hidraulicos correspondientes, considerando disefios de acuerdo
al estudio topogréfico, geolégico e hidrolégico.

DISENO ELECTROMECANICO
El disefio electromecanico tendra como objetivo:

= Disefiar los equipos electromecanicos e instrucciones sobre su montaje,
pruebas en fabrica, in situ y operacion.

» Se diseflara y optimizara la conexibn de los generadores a los
transformadores.

» Para cada equipo, se preparara una lista y descripcion de accesorios,
herramientas para montaje y mantenimiento y de repuestos recomendados.

= Se presentara el disefio completo de los tableros y equipos de proteccién, de
comando y de sefializacidn, asi como otros auxiliares, entre los que estan:

- Equipos de proteccion contraincendios

- Equipo de enfriamiento

- Sistema de drenaje

- Sistema de ventilacién

- Sistema de iluminacion

- Equipos de izaje, puente-gria y polipastos

- Equipos y sistemas auxiliares de la casa de maquinas, como iluminacion,
comunicaciones, agua potable y alcantarillado, etc.

= Se efectuaran simulaciones detalladas de las condiciones de funcionamiento
de los circuitos hidraulicos. Resultaran de este analisis, los parametros que
serviran para el disefio detallado de las unidades generadoras.

» En particular, seran estudiados los esquemas funcionales del equipo
principal, con el fin de definir los criterios de disefio final, las caracteristicas
del equipo auxiliar y complementario y los elementos de costo.

» Optimizar las dimensiones con base en criterios econdémicos y definir con
mas precision las condiciones de funcionamiento y su consecuencia sobre la
concepcion y el costo de construccion.
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Productos esperados:
Sin ser limitativo, todos Igs detalles del estudio se presentaran en un Volumen
Especifico Anexo: DISENO ELECTROMECANICO.

PRESUPUESTO, METRADOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

Presupuestos y metrados

Los metrados, analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se
comprenderan estrechamente y estardn compatibilizados entre si, en los
procedimientos constructivos, métodos de medicion y bases de pago.

La definicibn de partidas de obra y el calculo de los metrados deben ser
precisos y estar dentro de un rango razonable respecto a los metrados reales
de obra, definido por un diferencial del orden de + 10% de los metrados reales.

Los analisis de precios unitarios se efectuaran para cada partida del proyecto,
considerando la composicion de mano de obra, equipo, materiales y
rendimiento de equipo y mano de obra correspondientes. Los andlisis se
efectuaran detallados tanto para los costos directos, como los indirectos
(Gastos generales fijos, variables, utilidad). EI Presupuesto de obra, debera ser
calculado basado en los metrados de obra y los andlisis de precios unitarios,
diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda.

Cronograma de ejecucién de las obras

Detallar la programacién de las actividades previstas para el logro de las metas
del proyecto, indicando secuencia y ruta critica, duracion, responsables y
recursos necesarios. Para el componente infraestructura sera obligatoria la
presentacion de una Programacién de Obra mediante Diagrama de Barras
(Gantt) y Diagrama de Red (PERT CPM o similar) en software MS PROJECT.

Se debera coordinar con las autoridades y propietarios de los terrenos
(saneamiento fisico -legal) con el objeto de garantizar cualquier impase al
respecto.

El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captacién, conduccion,
distribucion, almacenamiento, entre otras estara en funcion de la disponibilidad
del recurso hidrico (caudal de disefio), las areas de cultivo a mejorar y/o ampliar
bajo riego y los tipos de cultivo y, otros parametros que a criterio del consultor
sirva considerar y su seccidén geométrica de acuerdo a criterios de eficiencia
entre otros.

Productos esperados:

Sin ser limitativo, todos los detalles del estudio se presentaran en un Volumen
Especifico Anexo: PRESUPUESTO, METRADOS Y CRONOGRAMA DE
EJECUCION.
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ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES

El objetivo es Identificar y evaluar el tipo y nivel de dafios y pérdidas probables
gue podrian afectar una inversion, a partir de la identificacion y evaluacién de la
vulnerabilidad de esta con respecto a los peligros a los que esta expuesta.

El Andlisis de Riesgo (AdR) permitird disefiar y evaluar las alternativas de
inversion o accion con la finalidad de mejorar la toma de decisiones,
considerando las siguientes acciones:

¢ Analizar los peligros a los que podria enfrentar el proyecto.

e Determinar las vulnerabilidades que podria el proyecto durante su ejecucion
y operacion.

¢ Definir las acciones que permitirian reducir las vulnerabilidades y el impacto
de los peligros identificados, de tal forma que sean incluidas en las
alternativas de solucion planteadas.

¢ Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusién de las medidas y
acciones identificadas para reduccion del riego, en cada una de las
alternativas, de tal manera que sea comparables para la reduccion del riesgo.

e Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de reduccién
de riesgo en donde ello sea posible, utilizando el Andlisis Costo beneficio o
el Analisis Costo efectividad.

¢ Realizar un andlisis de sensibilidad que incluya variaciones en la probabilidad
de ocurrencia, intensidad y/o frecuencia de los impactos que ocasionarian
las situaciones de riesgo en el proyecto.

e Determinar la alternativa de solucién al problema planteado que sera
ejecutado.

IMPORTANTE:

El Andlisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, debera tomar en
consideracion la deberd incluir el Plan de Gestidn de Riesgos en la Planificacion
de Ejecucion de Obras, en concordancia con la Directiva No 012-2017-
OSCE/CD. En los anexos 03 y 06 del presente anual

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Considerar lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el SEIA y el
SNIP aprobada con Resolucién Ministerial 052-2012-MINAM y el Reglamento
de Gestion Ambiental del Sector Agrario Decreto supremo N°019-2012-AG y
sus modificaciones.

Elaborar segun los Contenidos Evaluacion Preliminar EVAP- Anexo |l
Reglamento Ley SEIA.
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Objetivo:

Identificar los impactos originados por la ejecucién del proyecto, con la
elaboracion de planes, definicion de medidas para la eliminacion, mitigacion o
compensacion de dichos impactos, asi como el programa de seguimiento y
control al comportamiento ambiental.

Contenido:

1. Resumen Ambiental Ejecutivo.

Descripcion Técnica del proyecto.

Descripcion de la Linea base.

Definicion de las Areas de Influencia: Directa e Indirecta.
Caracterizacion de Impactos.

Plan de Manejo Ambiental.

Plan de Contingencias

No gk~ wDdN

El Estudio de Impacto Ambiental, sera el resultado de la compilacion,
recoleccion, seleccién y andlisis de una serie de datos y bases de informacion
generada en el estudio de Perfil que debe ser complementada por datos
obtenidos de las labores de campo y laboratorio, realizadas en el desarrollo del
Estudio de perfil. En todos los casos la recopilacion de informacion tomara en
cuenta las siguientes fuentes:

El Estudio de Impacto Ambiental, a nivel de Expediente técnico se desarrollara
sobre la base de la normatividad del Ministerio del Ambiente, y debera
considerar dos grandes componentes para la seleccion de la alternativa viable
desde el punto de vista ambiental, considerando las situaciones “sin proyecto”
y “con proyecto”.

Precisar los principales impactos negativos, medidas de mitigacion y control a
implementar. Indicar los resultados de la clasificacion que ha realizado la
Autoridad Ambiental Competente.

Asimismo, dicha EVAP debe ser elaborada por una consultora ambiental
autorizada para elaborar instrumentos de gestion ambiental del Sector Agrario
en el marco del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, segun
lo dispuesto en la Resolucién Ministerial N° 0322-2011-AG.

ASPECTOS SOCIALES

Objetivo

Identificar y diagnosticar las caracteristicas socio econdmicas de cada uno de
los grupos involucrados o "Stakeholders”. Para lo cual se disefnaran
instrumentos cuantitativos y/o cualitativos que recogeran las percepciones,
intereses, responsabilidades, inconvenientes, etc.; en torno al PIP propuesto. Si
bien se esta considerando como un estudio complementario a los talleres de
sensibilizacién, es conveniente para poder profundizar el diagnostico de
involucrados.
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a. Diagnostico de tenencia de tierras

El otro objetivo del estudio es determinar el estado actual de la Propiedad de
la Tierra en el ambito del Proyecto, mediante la identificacion de las areas
con propiedad inscrita y no inscrita ante los Registros Publicos,
caracteristicas fisicas y legales de la ocupacion de los predios en la zona de
estudio, y las superficies de libre disponibilidad del Estado, si lo hubiera. De
igual forma, determinar el entorno del area del proyecto, mediante obtencion
de informacion de instituciones publicas y privadas, referido a condiciones
climaticas, topografia, zonas riesgosas, clasificacion de los suelos por su
capacidad de uso mayor, sitios o zonas arqueoldgicas, areas naturales
protegidas, etc.

Tipo de estudio, metodologia de ejecucion y principales actividades a
realizar.

El estudio debera ser ejecutado a nivel detallado, con la metodologia y
principales actividades en forma paralela, pues estas son de caracter técnico
y legal, descritas a continuacion.

Reconaocimiento de la zona, comunicaciones y coordinaciones El Consultor
con su personal técnico y legal en coordinacion con la Unidad Ejecutora,
deberda efectuar el reconocimiento general de la zona de estudio, ademas de
difundir por medios de comunicacién locales a todos los pobladores la
finalidad del estudio, recabando informacion de las autoridades locales,
organizaciones agrarias, propietarios y poseedores respecto al trabajo a
ejecutarse, con el propésito de que brinden el apoyo necesario; actividad que
comprende las siguientes acciones:

¢ Recopilar informacién que pueda servir en la formulacion del Estudio.

¢ Realizar talleres o reuniones publicas con los beneficiarios del Estudio.

¢ Recopilar la informacién gréfica y textual de los predios existentes en la
zona de estudio, que posean los pobladores Involucrados en la zona de
estudio.

e Coordinar con los pobladores y autoridades su participacion y aporte en
las diferentes etapas de la preparacion del estudio y/o de la
implementacion y ejecucion del proyecto.

Con el apoyo de la Unidad Ejecutora, también ejecutard un plan de
comunicaciones telefénicas o a través de correo electrénico, con personas
naturales e instituciones publicas y privadas, para coordinar visitas y
reuniones de trabajo relacionado con la ejecucion del estudio y obtencion de
la informacion necesaria requerida de las Instituciones Publicas y Privadas.



Direccion General de
de Agricultura y Riego Infraestructura Agraria y Riego

Ministerio

Elaboracion de planos basicos con toda la informacion gréafica y textual
recopilada se determinaran y digitalizaran los planos de los predios matrices
de fundos o haciendas expropiadas o revertidos al Estado por la ex Direccion
General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, ex Proyecto Especial
Titulacién de Tierras y Catastro Rural - PETT, Ministerio de Agricultura o el
Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal - COFOPRI.

Se efectuara también la digitalizacion de los planos de comunidades
campesinas o nativas si los hubiera; planos que deber& ser aprobado por la
Unidad Ejecutora, por constituir informacion béasica para identificar las
propiedades individuales o asociativas inscritas 0 no en los Registros
Publicos; los sectores de propiedad del Estado con posesionarlos y los
sectores de propiedad del Estado de libre disponibilidad existentes en el
ambito del Proyecto.

Se elaborara un plano final denominado plano tematico de la zona en estudio
con las simbologias y coloraciones correspondientes que se acompafara al
informe final.

Elaboracion de padrones Con la informacion recopilada se elaborara
padrones impresos y en formato digital, que reflejen lo graficado en los
planos del estudio, cuya presentacion se detalla a continuacion:

Padrones conteniendo informacion de predios y de diferentes sectores
levantados en campo, con datos minimo de: titulares y su condicion juridica,
area, perimetro, sector, distrito y provincia.

e Padrones de predios en litigios, si los hubiera.

o Padrones de predios de Propietarios particulares no inscritos en Registros
Publicos.

e Padrones de predios de Propiedades inscritas en Registros Publicos.
e Padrones de predios con titulares no habidos.
e Sectores con posesionados en predios del Estado.

e Padrones de predios matrices expropiados y revertidos al Estado por la
ex Direccion General de Reforma Agraria, Ministerio de Agricultura, ex
Proyecto Especial Titulacion de Tierras y Catastro Rural - PETT o por el
Organismo de Formalizacién de la Propiedad Informal — COFOPRI.

Asi mismo, el consultor debera conseguir la aceptacién de los propietarios
de ceder sus terrenos afectados por el trazo del canal. Toda vez que sin la
autorizacion no es posible la viabilidad social-legal del proyecto.

En coordinacion con la Supervision, el Consultor deberd establecer
compromisos y/o pactos escritos, segun correspondan, con la Junta de
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Usuarios y los Propietarios de los terrenos en la zona del PIP, a fin de obtener
la Libre Disponibilidad del Terreno para la Construccion del Sistema de
Riego, Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos; asi como con otras
instituciones involucradas identificadas en el proceso de formulacion del
Estudio de Expediente técnico. Toda la documentacién relativa a los
compromisos deberan ser anexados al estudio.

El Consultor debera adjuntar en este anexo los documentos que sustenten:

¢ Disponibilidad de los terrenos para la ejecucién de los trabajos.
¢ Disponibilidad de Mano de Obra No calificada.

e Cantidad de Beneficiarios

e Compromiso de Operacién y Mantenimiento del sistema.

e Otros que sirvan para garantizar la sostenibilidad del Proyecto.

Los entregables deberan ser Actas y documentos de Compromiso en original
o copias fedateadas por las autoridades locales, segun corresponda.

El documento técnico detallado de Aspectos sociales legales, que incluye el
desarrollo de los temas se presentaran en un Volumen Especifico ANEXO:
ASPECTOS SOCIALES — LEGALES.

Plan de Capacitacion y Asistencia Técnica

El Plan de Capacitacion y Asistencia Técnica, debera evaluar la capacidad
técnica de los agricultores, sus principales limitaciones tecnolégicas y el nivel
de asistencia técnica requerida. En funcion de este andlisis, debera
programar las actividades de capacitacion necesarias, para lo cual se
recomienda que ausculte, con las Universidades, Institutos Tecnoldgicos y
otras instituciones, las posibilidades de asistencia técnica en los rubros
considerados importantes.

Los especialistas deberan proponer la metodologia de la capacitacion (la
cantidad de cursos, talleres, pasantias, u otros), desarrollando los temarios
correspondientes y definiendo el contenido y costos de los mismos, de
acuerdo a quien esta dirigido, determinando los tiempos o periodos de
ejecucion, y calculando los costos correspondientes.

Cabe mencionar que la Asistencia técnica se implementara solamente
cuando se tenga la tipologia de proyecto que incorpore areas, mas no
mejoramiento de area bajo riego. Cuya asistencia se realizar durante una
campafia agricola
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Productos esperados

El Plan de Capacitacion para el fortalecimiento de las organizaciones de
usuarios del proyecto y de sus usuarios en general, debe ser presentado en
archivo Word, contendrd una memoria descriptiva detallada de los trabajos
realizados y la informacion técnica correspondiente (objetivos, informacion
utilizada, método aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones).
Todos los detalles del estudio se presentaran en un Volumen Especifico
Anexo: EL PLAN DE CAPACITACION, contendra una memoria descriptiva
detallada y la informacién técnica correspondiente.

Sensibilizacién
Se realizara como minimo 02 tipos de tipos de talleres de sensibilizacion:

1.-Se realizara taller de sensibilizacion a los beneficiarios de cada sector, con
la finalidad de socializar a los beneficiarios las bondades del proyecto y
pre conformidad de la misma. Se debe realizar 02 talleres, el primero al
inicio de la elaboracién del PIP y el segundo al final del mismo.

2.-Se realizara taller de involucrados, con las entidades, beneficiarios y otros,
involucradas en el estudio, para fines de tomar acuerdos y compromisos
mediante actas registradas en un libro de actas de la comunidad o comité
de riego.

Cabe indicar, que el acta de operacién y mantenimiento y pago de la tarifa
de agua son documentos de sostenibilidad y sera aporte de los beneficiarios,
sin embargo es calculado dentro de la inversién para el posterior andlisis de
evaluacion.

Documentos Legales
Se adjuntara los siguientes documentos registrados:
¢ Actas de las Organizaciones de Usuarios.

e Padrones de usuarios.
e Actas de compromisos de operacién y mantenimiento, de aportes, etc.
e Acuerdos del taller de involucrados

e La Libre Disponibilidad del Terreno para la Construccion del Sistema de
Riego, Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos; asi como con otras
instituciones involucradas identificadas en el proceso de formulacién del
Estudio de Perfil.
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La Aprobacion del estudio de aprovechamiento hidrico, segun el
reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de
derechos de Uso de Agua y de Autorizacion de Ejecucion de Obras n
Fuentes Naturales de Agua, aprobado mediante Resolucion Jefatural
N°007-2015-ANA.

e Certificacion Ambiental segun corresponda del estudio de pre inversion a
nivel de expediente técnico emitida por la Direccion General Asuntos
Ambientales Agrarios (DGAAA).

e Libre disponibilidad de canteras y botaderos para eliminacion de material
excedente.

o Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos - CIRA, emitido por
el Ministerio de Cultura

De Otras Actividades Complementarias

El Consultor debera coordinar, con las entidades involucras en el desarrollo
del proyecto, Unidad Ejecutora, Gobierno Local, para completar la
informacion que se requiere adjuntar al expediente técnico:

e Promover la participacion de los beneficiarios para los aspectos de
compromisos de parte de los beneficiarios que deberan constar en Actas,
con la finalidad de evidenciar la sostenibilidad del proyecto.

El Consultor revisara toda la documentacion relacionada con la formulacién
del expediente técnico del Proyecto, la cual forma parte de los alcances de
los estudios.

El Consultor deberd comunicar con anticipacion de acuerdo al contrato
cuando se realice el trabajo de campo en el ambito de intervencion del
estudio, a fin de establecer los contactos con las personas naturales y con
las instituciones publicas y privadas, asi como con los beneficiarios del
proyecto, para:

¢ Recopilar informacion que pueda servir en la formulacion del estudio.
e Coordinar, de ser el caso, su participacion en las diferentes etapas de la
preparacion del estudio y/o de la implementacion y ejecucion del proyecto.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas de construccion, seran especificas por cada
partida a ejecutarse considerada en el Presupuesto de Obra. No se aceptaran
especificaciones en términos genéricos. Se indicaran los procedimientos de
ejecucion, las unidades de medida, procedimientos de medicion y forma de pago
de cada partida especifica.

Las especificaciones técnicas, seran dadas por el Consultor de acuerdo a la
clasificaciéon de la obra, puede considerar especificaciones especiales adecuadas
al tipo de obra y cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos por las
especificaciones y normas ¢enerales antes indicadas o cuando las
caracteristicas del proyecto lo requieran.

Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto, en
esta obra, deben incluir los pardmetros que deben cumplir los agregados en:
granulometria, dureza, resistencia a la abrasion, rango de plasticidad, y otros.

. PLANOS

Se incluiran todos los Planos obtenidos en la elaboracién del Proyecto, sin ser
limitativo, debiendo estar impresos para su presentacion en una escala adecuada
que permita una correcta visualizacion.

Los planos de planta se elaboraran a escala 1:2000 u otra escala legible, los
planos del perfil longitudinal a escala horizontal del eje del dren a escala 1:2000
y la escala vertical 1:200, debiéndose presentar en planos la topografia actual y
la rasante. Los planos de secciones transversales se elaboraran a escala 1/200
u otra escala legible. Los planos de las obras de arte deberan presentarse una
por una a escala 1/20 u otra escala adecuada, tanto en planta como los cortes y
detalles respectivos.

El plano general de ubicacién (Plano Clave) deberé ser dibujado a escala 1:5000
u otra escala adecuada, con progresivas y ubicacion de obras de arte (existentes
y proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas criticas, canteras de
materiales, fuentes de agua y otra informacién que sea necesaria para el
Proyecto.

Esquema Hidraulico del sistema de riego, identificando los caudales y areas de
riego.
Plano de perimétrico de las areas de riego en coordenadas UTM.
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10. REQUISITOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL
10.1 REQUISITOS Y PERFIL DEL CONSULTOR

Persona Natural o Juridica que cuente con inscripcion vigente en el Registro
Nacional de Proveedores - RNP, en el capitulo de Consultor.

El Consultor debe tener como minimo con dos (02) estudios a nivel de inversion,
desarrollados a nivel de expediente técnico, en proyectos hidraulicos y/o proyectos
con fines de riego tales como: presas y/o bocatomas y/o diques y/o reservorios y/o
canales o similares.

Se considerara como servicios similares, a los estudios desarrollados a Expedientes
técnico y/o estudios en proyectos hidraulicos y/o proyectos con fines de riego
agricolas tales como: presas, bocatomas, diques, reservorios y sistemas de
conduccién de agua

Los estudios elaborados podran ser acreditados mediante copia simple de:

e Contratos y/o Ordenes de Servicio; con su respectiva conformidad.
e Contratos y/o Ordenes de Servicio; y cualquier otra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que el servicio de consultoria fue concluido.

(Por ejemplo: facturas debidamente canceladas que detallen el servicio prestado o
gue hagan referencia al Contrato y/o Orden de Servicio, etc.)

10.2 REQUISITOS Y PERFIL DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EL ESTUDIO

Para fines del servicio, el equipo consultor estara compuesto por un equipo de
profesionales, que deberdn contar con los medios necesarios para cumplir
eficientemente sus obligaciones.

El equipo minimo de profesionales para elaborar el estudio de Inversién Publica a
nivel de Expediente técnico, sera el siguiente:

1. Jefe de Proyecto

2. Especialista en Hidrologia

3. Geodlogo — Geotecnia

4. Especialista en Disefio de Presa*

5. Especialista en Disefio Estructural

6. Especialista en Disefio Hidraulico

7. Especialista en Disefo Electromecanico*

8. Especialista en Presupuestos y Metrados

9. Especialista en Andlisis de riesgo y desastres
10. Especialista en Aspectos Sociales
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IMPORTANTE:

IMPORTANTE:

* S6lo debera incluirse al especialista en Disefio de Presas y el especialista

en Disefio Electromecanico, cuando el proyecto de Inversion incluya el
disefio de una o mas presas.

CANT. | PERSONAL TECNICO DE APOYO Peacs
(Meses)

PERSONAL TECNICO DE APOYO

2 Técnico CAD [Indicar plazo.]

1 Técnico de GIS [Indicar plazo.]

2 Asistente en costos y presupuestos | [Indicar plazo.]

Tanto la cantidad como el tiempo de participacién del personal técnico,
debera definirse por la Unidad Ejecutora.

1. JEFE DE PROYECTO

Ingeniero: Agricola o Civil o Hidraulico. Profesional titulado, acreditado
con copia simple del titulo profesional.

Experiencia especifica: minimo dos (02) afios como Jefe de proyecto y/o
jefe de estudio y/o director de estudios, en la elaboracién de proyectos
similares. Se considera estudios y/o proyectos similares, a los
desarrollados a nivel de Expediente Técnico en proyectos hidraulicos con
fines de riego agricolas tales como: presas, bocatomas, diques,
reservorios y sistemas de conduccién de agua

Ver nota(**)

2. ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA

Ingeniero: Agricola o Civil. Profesional titulado, acreditado con copia
simple del titulo profesional.

Experiencia Especifica: minimo dos (02) afios como especialista en
Hidrologia en proyectos similares. Se considera estudios y/o proyectos
similares, a los desarrollados a nivel de Expediente Técnico en proyectos
hidraulicos con fines de riego agricolas tales como: presas, bocatomas,
diques, reservorios y sistemas de conduccion de agua

Ver nota(**)
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3. ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA.

Ingeniero: Geodlogo o civil. Profesional titulado, acreditado con copia
simple del titulo profesional.

Experiencia Especifica: minimo dos (02) afios como especialista en
geologia y geotecnia en proyectos similares. Se considera estudios y/o
proyectos similares, a los desarrollados a nivel de Expediente Técnico
en proyectos hidraulicos con fines de riego agricolas tales como: presas,
bocatomas, digues, reservorios y sistemas de conduccién de agua

Ver nota(**)

4. ESPECIALISTA EN DISENO DE PRESAS

Ingeniero: Agricola o Civil. Profesional titulado, acreditado con copia
simple del titulo profesional.

Experiencia Especifica: minimo dos (02) afios como especialista en
disefio de presas con fines de riego.

Acreditar capacitacion en disefios de presas, minimo 20 horas

IMPORTANTE:

e De considerarlo conveniente, la Unidad Ejecutora incorporard capacitacion en
disefo de presas.

Ver nota(**)

5. ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL

Ingeniero: Agricola o Civil. Profesional titulado, acreditado con copia
simple del titulo profesional.

Experiencia Especifica: minimo dos (02) afios como especialista en
disefio estructural en proyectos similares. Se considera estudios y/o
proyectos similares, a los desarrollados a nivel de expedientes técnicos
en proyectos hidraulicos con fines de riego agricolas tales como: presas,
bocatomas, diques, reservorios y sistemas de conduccion de agua.

Ver nota(**)
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6. ESPECIALISTA EN DISENO HIDRAULICO

Ingeniero: Agricola o Civil o Hidraulico. Profesional titulado, acreditado
con copia simple del titulo profesional.

Experiencia Especifica: minimo dos (02) afios como especialista en
disefio hidraulico en proyectos similares. Se considera estudios y/o
proyectos similares, a los desarrollados a nivel expedientes técnicos y/o
estudios definitivos en proyectos hidraulicos con fines de riego agricolas
tales como: presas, bocatomas, diques, reservorios y sistemas de
conduccion de agua.

Ver nota(**)

7. ESPECIALISTA ELECTROMECANICO

Ingeniero: Mecanico o Mecanico Electricista. Profesional titulado,
acreditado con copia simple del titulo profesional.

Experiencia Especifica: minimo un afio (01) de experiencia como

especialista en disefio electromecanico en proyectos similares. Se
considera estudios y/o proyectos similares, a los desarrollados a nivel
expedientes técnicos y/o estudios definitivos en proyectos hidraulicos con
fines de riego agricolas tales como: presas, bocatomas, diques,
reservorios y sistemas de conduccion de agua.

Ver nota(**)

8. ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS Y METRADOS

¢ Ingeniero: Agricola o Civil. Profesional titulado, acreditado con copia

simple del titulo profesional.

Experiencia Especifica: minimo dos (02) afios como especialista en

metrados y presupuestos, en proyectos similares. Se considera estudios
y/o proyectos similares, a los desarrollados a nivel expedientes técnicos
y/o estudios definitivos en proyectos hidraulicos con fines de riego
agricolas tales como: presas, bocatomas, diques, reservorios y sistemas
de conduccién de agua.

Ver nota(**)
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9. ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES.

¢ Ingeniero Agricola, Civil, Geografo. Profesional titulado, acreditado con
copia simple del titulo profesional.

- Experiencia Especifica; minimo un (01) aflo como especialista en
andlisis de riesgo y desastre en proyectos similares Se considera estudios
ylo proyectos similares, a los desarrollados a nivel expedientes técnicos
ylo estudios definitivos en proyectos hidraulicos con fines de riego
agricolas tales como: presas, bocatomas, digues, reservorios y sistemas
de conduccién de agua

- Ver nota(**)

10. ESPECIALISTA EN ASPECTOS SOCIALES.

¢ Profesional de la carrera de Antropologia, Socidlogo, Ingeniero Agrénomo
o Profesional de ciencias sociales. Profesional titulado, acreditado con
copia simple del titulo profesional.

- Experiencia Especifica; minimo un (01) afio como especialista en
estudio de aspectos sociales en proyectos similares. Se considera
estudios y/o proyectos similares, a los desarrollados a nivel de
expedientes técnicos y/o estudios definitivos en proyectos hidraulicos con
fines de riego agricolas tales como: presas, bocatomas, digues,
reservorios y sistemas de conduccion de agua.

- Ver nota(**)

NOTA: (*¥)
Para acreditar los requisitos y perfil del personal requerido para el estudio, tomar
en cuenta lo siguiente:

1) La experiencia del personal propuesto debe ser acreditada mediante la
presentacion de: i) constancias, ii) certificados, iii) contratos con su respectiva
conformidad, o iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente,
demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.

2) Los documentos que se presenten para acreditar la experiencia en la
especialidad deberan sefalar el nombre del proyecto y el cédigo SNIP en
aquellos proyectos elaborados en el marco de Sistema Nacional de Inversion
Publica.
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3) Las capacitaciones o estudios requeridos se acreditaran con copia simple de la
constancia, certificado o diploma respectivo.

4) Para aquellos profesionales ofrecidos por el Consultor, que segun disposiciones
legales vigentes, deben encontrarse habilitados para el ejercicio de la profesion,
se requerira la colegiatura y habilitacion para el inicio de la prestacion efectiva del
servicio, tanto para aquellos titulados en el Peru o en el extranjero.

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DEL PERSONAL OFRECIDO, POR
RAZONES DE FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE COMPROBADAS.

Para la prestacion de los servicios correspondientes a la elaboracién del Estudio, el
Consultor utilizara el personal profesional calificado especificado en su propuesta
técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor
debidamente comprobadas. En estos casos, ElI Consultor deberd proponer a la
entidad, por escrito, el cambio de personal con diez (10) dias Utiles de anticipacion
a la fecha que se pretende el cambio, a fin de obtener su pronunciamiento.

El reemplazante debera reunir calificaciones profesionales iguales o superiores a la
del profesional reemplazado, considerando los requisitos establecidos en las bases
respectivas, asi como la experiencia o calificaciones que hubieran permitido al
Consultor obtener  puntaje.

El incumplimiento por parte del Consultor de lo sefialado en los presentes Términos

de Referencia, conllevard a la aplicacién de una penalidad, en concordancia de la
Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

FUNCIONES DEL EQUIPO MINIMO DEL CONSULTOR

DEL JEFE DEL PROYECTO

¢ Planificara y programara todas las actividades necesarias para la consecucion de
los objetivos del Estudio, en el plazo establecido.

e Coordinara con el SUPERVISOR en todos los aspectos relacionados con los
trabajos, materia del contrato.

e Coordinara con el SUPERVISOR los documentos de gestion, siendo responsable
directo de estos documentos.

e Solicitara Autorizacion y/o Aprobacién respectiva, en el marco de los servicios del
CONSULTOR, tratando de simplificar al maximo los pasos administrativos.

e Seraresponsable de la Formulacion del Estudio de Expediente técnico conforme
a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversion Publica, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; y, los presentes Términos de
Referencia.

e Tendra a cargo todo el equipo de trabajo propuesto por EL CONSULTOR en su
Oferta Técnica.
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e Conformard los informes de avance mensual y el informe final hasta su
aprobacién y declaracion de viabilidad en el caso del Estudio de expediente
técnico.

e Conjuntamente con el SUPERVISOR, coordinara la obtencién de los
Documentos de Gestion (arreglos institucionales, financiamiento de los costos de
operacién y mantenimiento, aporte de los beneficiarios, disponibilidad fisica del
terreno, etc.).

¢ Revisara y consolidara los informes emitidos por los profesionales especialistas.

e Visard y sellara todas las paginas de los informes de avance del estudio, del
Informe Final, Planos, Anexos, etc.

ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA

e Serdresponsable de la realizacion del Estudio de Hidrologia.

e Coordinara con el Jefe del Estudio, para la prestaciébn de los servicios de
laboratorio.

e Visard y sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio, del
Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA

e Elaborard el Estudio de Mecanica de Suelos, Estudio de Canteras y Fuentes de
Agua y los Estudios Geoldgicos — Geotécnicos.

e Realizara la caracterizacion sismica regional y los rasgos particulares sobre la
base de la informacién generada por las estaciones sismoldgicas de alta
sensibilidad que operan en la regién, a fin de delimitar las zonas activas.

e Coordinara con el Jefe del Estudio, para la prestaciébn de los servicios de
laboratorio.

e Visara y sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio, del
Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

ESPECIALISTA EN DISENO DE PRESAS

e Seraresponsable del estudio de disefio de presas.

e Coordinar con el Jefe de Estudio y el especialista en Disefio Estructural para
revision de los avances del mismo.

e Seraresponsable del Disefio estructural de la presa.

¢ Elaborara el informe de calculo estructural de la presa.

¢ Propondra un listado de instrumentos de auscultacion y control a ser instalados
en el cuerpo de la presa durante la construccion que permita monitorear su
comportamiento durante la operacién y mantenimiento de la misma.

e Establecerd una seccion minima de control que incluya los instrumentos para
medir filtraciones, deformaciones horizontales y verticales, asentamientos, el
control geodésico y de movimiento sismico, asi como una secciébn maxima de
control.

e Sera responsable de revisar los trabajos topograficos finales, Planos, Anexos,
etc., que requiera para el desempefio de su funcion.
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e Elaboraré las Planillas de Metrados, los Analisis de Costos Unitarios (en base a
cotizaciones de materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos en
base a CAPECO) y el presupuesto de la presa;

e Visara y sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio de su
especialidad, asi como del Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO.

e Responsable del disefio estructural de Canales de las obras comprendidas en el
proyecto.

¢ Elaborar los disefios a realizar calculos estructurales respectivos.

e Coordinar con el Jefe de Estudio y el especialista en Disefio Hidraulico para
revision de los avances del mismo.

e Seraresponsable del Disefio estructural de canales.

e Elaboraré el informe de célculo estructural de canales.

e Establecera una seccién minima de control que incluya los instrumentos para
medir filtraciones, deformaciones horizontales y verticales, asentamientos, el
control geodésico y de movimiento sismico, asi como una seccidbn maxima de
control.

¢ Elaborara las Planillas de Metrados, los Andlisis de Costos Unitarios (en base a
cotizaciones de materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos en
base a CAPECO) y el Presupuesto del proyecto.

e Visara y sellara todas las paginas de los informes de avance del Estudio, del
Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

ESPECIALISTA EN DISENO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RIEGO.

¢ Responsable del disefio hidraulico de Canales de las obras comprendidas en el
proyecto.

¢ Elaborar los disefios a realizar calculos hidraulicos respectivos.

e Coordinar con el Jefe de Estudio y el especialista en Disefio Estructural para
revision de los avances del mismo.

e Seraresponsable del Disefio hidraulico de canales.

e Elaboraré el informe de célculo hidraulico de canales.

e Establecera una seccién minima de control que incluya los instrumentos para
medir filtraciones, deformaciones horizontales y verticales, asentamientos, el
control geodésico y de movimiento sismico, asi como una seccidon maxima de
control.

¢ Elaborara las Planillas de Metrados, los Andlisis de Costos Unitarios (en base a
cotizaciones de materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos en
base a CAPECO) y el Presupuesto del proyecto.

e Visara y sellard todas las paginas de los informes de avance del Estudio, del
Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

ESPECIALISTA EN DISENO ELECTROMECANICO.

e Sera responsable del disefio de los equipos electromecanicos, incluira los datos
de los equipos e instrucciones sobre su montaje, pruebas en fabrica, in situ y
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operacion, diseflara y optimizard la conexion de los generadores a los
transformadores, de los tableros y equipos de protecciébn de comando y de
sefalizacién, asi como otros auxiliares (equipos de proteccidn contra incendios,
de enfriamiento, sistemas de drenaje, de ventilacién, iluminacion, equipos de
izaje, puente-grda y polipastos, equipos y sistemas auxiliares de la casa de
maquinas etc.).

Coordinara con el Jefe del Estudio, para la prestacion de los servicios de
laboratorio;

Visara y sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio, del
Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS Y METRADOS

Elaborard las Planillas de Metrados, los Andlisis de Costos Unitarios (en base a
cotizaciones de materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos en
base a CAPECO) y el Presupuesto del proyecto;

Coordinara permanentemente con el Jefe del Estudio, el Especialista en Riego y
Drenaje, y el especialista en Disefio de Obras Hidraulicas;

Visara y sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio, del
Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES

Efectuara una inspeccion detallada del area de estudio, para verificar la actual
situacion de las condiciones geogréficas y que impliqguen peligros y
vulnerabilidad, para la ubicacion de la infraestructura hidraulica, para cada una
de las alternativas propuestas a desarrollar.

Realizara el andlisis de los probables dafios y pérdidas, que ocasionaria el
impacto de los peligros identificados, en la unidad productiva que previamente ha
sido definida como vulnerable. Se elaborara mapa de riesgos.

Realizara la simulacion del riesgo por inundaciéon ante un eventual caudal de
méxima avenida.

Realizara el analisis de riesgo de desastres de la unidad productiva. Se debe
considerar el andlisis de los peligros mas relevantes a los que esta expuesta la
unidad productiva. Se empleara como referencia los resultados del analisis de
peligros de la zona de influencia.

Estara en constante coordinacion con el Jefe del Estudio, y el especialista en
geologia y/o geotecnia;

Revisard, mejorard y actualizara el estudio de Analisis de Riesgo del Estudio de
expediente técnico.

Visard y sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio, del
Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

ESPECIALISTA EN ASPECTOS SOCIALES

Coordinaréa con todos los actores involucrados del proyecto.
Propondra el nimero de talleres a realizar.
Dirigira los talleres de sensibilizacion
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e Elaborard y desarrollard las encuestas socioeconémicas y las que estime

pertinentes.
Identificara los conflictos sociales.

Serd el responsable de la elaboracion del capitulo de Identificacion del proyecto

en coordinacion con el jefe del proyecto y el especialista de inversion publica.
e Responsable de la Elaboracion del componente de Capacitacion.
e Visardy sellara todas las paginas de los documentos que le competen.

RECURSOS MINIMOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

e EQUIPOS A UTILIZAR

Cant. Antigliedad |OTROS
DESCRIPCION DEL EQUIPO Méaxima
(Anos)
1 Estacion Total 5.00
1 Camioneta 4x4 10.00 Seguro y SOAT
3 Equipos de Computo 3.00
2 GPS Navegador 5.00

e REQUERIMIENTO OPERACIONALES

DESCRIPCION

Oficina

Equipos de comunicaciones

NOTA: Para acreditar el equipamiento minimo, bastara presentar una declaracion jurada
en la que el postor se comprometa a contar con el equipo minimo durante la
elaboracion del estudio de pre inversion. Sin perjuicio de ello, para la suscripcién del
contrato, el Postor ganador debera presentar el certificado de calibracién de los
equipos topograficos no menor a seis (06) meses, que garanticen que son idoneos

para el alcance del trabajo.

IMPORTANTE:

e La cantidad, los equipos y los requerimientos operacionales, deberan ser
definidos por la Unidad Ejecutora, en funcion a la complejidad del estudio.

PRODUCTOS ESPERADOS

Expediente Técnico que cumpla con las exigencias del Reglamento Nacional de
Edificaciones, el Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP) y los lineamientos de

Politica del Sector de Agricultura.
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INFORMES DE AVANCE

IMPORTANTE:

e Elndmero de informes y contenidos de los mismos estara supeditado al plazo de
ejecucién de servicio. A continuacion se presenta un ejemplo, siendo el nUmero
de informes del presente modelo para un plazo de ciento veinte (120) dias
calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de la firma del contrato.

PRIMER ENTREGABLE: (Informe N° 01)

Sera presentado en un plazo que no excederd de los sesenta (60) dias calendario
contabilizados a partir del dia siguiente de la firma del contrato, debe presentar el
desarrollo y descripcién de lo siguiente:

Se debera presentar los siguientes estudios:

Estudio de Topografia

Estudio de Hidrologia

Estudio Geoldgico- geotecnia

Estudio de Impacto Ambiental

Andlisis de Riesgo y Desastres

Disefio de Presas

Disefio Hidraulico y Estructural del Sistema de Riego

Este entregable serd remitido a la Entidad, previa aprobacion por la supervision y
conformidad de la Unidad Ejecutora

SEGUNDO ENTREGABLE: (Informe N° 02)

Sera presentado en el plazo maximo a los ciento veinte dias (120) dias calendario
contabilizados a partir del dia siguiente de la firma del contrato. Este entregable
comprende el estudio elaborado de acuerdo al presente término de referencia, segun
se detalla a continuacion:

I. Memoria Descriptiva
[l. ESTUDIOS BASICOS Y/O COMPLEMENTARIOS
2.1 TOPOGRAFIA
2.2 ESTUDIO HIDROLOGICO
2.3 ESTUDIOS DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA
2.4 DISENO DE PRESA
2.5 DISENO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO
2.6 DISENO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RIEGO
2.7 DISENO ELECTROMECANICO
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2.8 PRESUPUESTO, METRADOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION
2.9 ANALISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD
2.10 IMPACTO AMBIENTAL
2.11 ASPECTOS SOCIALES
[Il. ESPECIFICACIONES TECNICAS
IV. PLANOS

Este entregable sera remitido a la Entidad, previa aprobacién por la supervision y
conformidad de la Unidad Ejecutora

TERCER ENTREGABLE: (Version Final)

Una vez culminado con la fase de evaluacion (Levantamiento de observaciones
formuladas por Entidad) y que se cuente con el pronunciamiento el consultor debera
realizar la entrega de 03 ejemplares del estudio a nivel de expediente técnico y sus
estudios basicos

Junto al informe final se debe entregar todos los archivos digitales y datas generadas
del proyecto, en un dispositivo de almacenamiento tipo USB

Todos los informes deberan ser firmados por el jefe de proyectos y los profesionales
especialistas segun corresponda a los estudios presentados

Este entregable sera remitido a la Entidad, previa aprobacion por la supervision y
conformidad de la Unidad Ejecutora

NOTA

1.- En caso que se formulen observaciones a los entregables por parte de la entidad o
por la Entidad, el contratista contara con un plazo de diez (10) dias calendarios para
levantarlas.

El plazo que demande el levantamiento de observaciones no interrumpe el plazo de

ejecucion contractual.

2.- Todos los entregables y documentos relacionados al contrato, deberan ser
presentados por mesa de partes del domicilio legal de la entidad, establecido en el
contrato respectivo.

PLAZO DE EJECUCION

IMPORTANTE
e Eltiempo de elaboracion del estudio debe ser acorde con la magnitud del estudio,
el mismo que debera ser establecido por cada Unidad Ejecutora.

El plazo de ejecucion del estudio tendra una duracion de [CONSIGNAR PLAZQ]) dias
calendario contabilizados a partir del dia siguiente de la firma del contrato. Asimismo,
para el levantamiento de observaciones debera hacerlo en un plazo que no excedera de
los diez (10) dias calendario de ser éstos recibidos.
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ADELANTOS

La Entidad podra entregar hasta el treinta por ciento (30%) del monto total del Contrato,
como adelanto directo, si el consultor lo solicita, previa presentacion, de una Carta
Fianza incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusion y de realizacion automatica
al solo requerimiento de la Entidad.

La solicitud del adelanto por parte de Consultor debera ser presentada dentro de los
ocho (8) dias siguientes a la firma del contrato. Dicho adelanto sera descontado
proporcionalmente, en cada pago parcial, hasta su total cancelacion.

La Entidad debera entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias contados
partir del dia siguiente de recibida la mencionada documentacion.

FORMA DE PAGO

Los pagos seran efectuados dentro de los quince (15) dias calendarios posteriores al
otorgamiento de la conformidad a la prestacion correspondiente; para tal efecto, el
responsable de dar la conformidad de recepcién de los servicios debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser éstos recibidos.

El plazo sefalado para el pago procedera, siempre que se tengan los comprobantes de
pago conformes, concordante con los entregables:

e 50% a la presentacion del PRIMER ENTREGABLE: (Informe N° 01), previa
conformidad otorgada por la Entidad, sustentada en el informe del supervisor del
estudio

e 30% a la presentacion del SEGUNDO ENTREGABLE: (Informe N° 02), previa
conformidad otorgada por la Entidad, sustentada en el informe del supervisor del
estudio

o 20% al pronunciamiento por parte de la Entidad y una vez presentados los ejemplares
finales, previa conformidad otorgada por la Entidad

PENALIDADES

9.2 Penalidad por Mora en la Ejecucion de la Prestacion
La establecida en el articulo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado aprobado mediante Decreto Supremo 184-2008-EF.

9.3 Otras Penalidades
La aplicacién de estas penalidades se cifien al Articulo 166° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado, estan referidas al monto de contrato hasta por
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)*. del monto del contrato vigente
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y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los
siguientes criterios.

Se aplicara la penalidad al monto del Contrato por incumplir las obligaciones
contractuales establecidas en los términos de referencia, siendo éstos los
siguientes:

N° INFRACCION MULTA

Entregables sin la firma y sello de los especialistas
respectivos y del jefe de proyecto.

Se aplicara la penalidad afectada por cada
oportunidad en que se detecte.

1.0%0 x K

Ausencia de los especialistas en los trabajos de
campo y/o reuniones de coordinacién convocadas
por la entidad

Se aplicara la penalidad afectada por cada
especialista ausente, segun referencia de calendario
de participacién y/o programa de reuniones.

1.0%0 x K

Entregables o informes incompletos en relacion a lo
solicitado expresamente en los términos de
referencia, bases integradas, contrato, o plan de
trabajo

Se aplicara la penalidad afectada por cada
oportunidad en que se detecte.

0.5%0 x K

No cumpla con las mejoras establecido en la
4 propuesta las mismas que deberan ser dentro del 0.5%0 x K
plazo ofertado

K = Monto del Contrato.
*Estas penalidades se aplicaran en la valorizacién del mes que se produjo el incumplimiento.

RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS

El Consultor asumira la total responsabilidad técnica por los servicios prestados para la
elaboracion del estudio de inversién a nivel del Expediente Técnico.

La revision de los documentos por parte de la Entidad, durante la elaboracién del
Estudio, no exime al Consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo.

En concordancia con el Articulo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista
es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados
por un plazo de dos (02) afios contados a partir de la conformidad otorgada por la
Entidad. En razon a esta responsabilidad se podra citar al Contratista. En caso de no
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concurrir a la citacion indicada en el parrafo anterior se hara conocer su negativa al
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

MECANISMO DE SUPERVISION

El Consultor estarad sujeto a supervisidbn permanente por parte de los profesionales
y/ofuncionarios que designe La Entidad, quienes verificardn el cumplimiento de los
avances de la Consultoria y de los compromisos contractuales asumidos.

La persona registrada como Responsable de la UE tiene a su cargo el cumplimiento de
la supervision, independientemente, de que la Entidad contrate los servicios de
consultores externos para el apoyo en la formulacion del PIP.

La supervision se realizara por [INDICAR AQUI SI SE REALIZARA POR CONTRATA O
POR PERSONAL DE LA ENTIDAD].

La supervision verificara que:

= Se realicen reuniones con el jefe del proyecto y su equipo técnico, para lo cual debera
realizarse la firma de un acta por cada reunion.

= El Consultor levante la totalidad de las observaciones que pudiera formularle la
Entidad, dentro de los plazos limites establecidos en el presente documento.

= El Consultor rectifiqgue y/o subsane las observaciones técnicas sustentadas y
justificadas que le formule la Entidad, sin reconocimiento de mayores gastos.

= El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, efectie continuas reuniones con el
coordinador que se designe, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que
serviran de base para el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.

= El Consultor efectie coordinaciones orientadas a minimizar las eventuales
observaciones que pudieran presentarse al momento de efectuar la revisién oficial de
los documentos técnicos por parte de la Entidad.

= El Consultor formule el estudio a cabalidad, conforme a las disposiciones del Sistema
Nacional de Inversién Puablica y las disposiciones sectoriales de la materia.

= Durante la prestacién de servicio por parte del consultor, éste cumpla con las
disposiciones de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, segln corresponda.

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO

IMPORTANTE:

e Sobre la base de los elementos anteriormente expuestos, plantear un presupuesto
para la elaboracion del estudio, considerando el equipo profesional necesario, el
tiempo que tomara el desarrollo de las actividades, el esfuerzo en recopilacion de
informacién, asimismo considerar la estructura del presupuesto y remuneracion del
profesional, entre otros aspectos que se juzguen relevantes.



