

## ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA 2011

Nº	PROCESO	DETALLE	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	MES	ULTIMA ETAPA	GANADORES
1	ADP PROCEDIMIENTO CLASICO .2-2011/PEAH	camionetas pick up 4x4 doble cabina	BIENES	S/. 350,902.00	02/03/2011	ÚLTIMA ETAPA : OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO el 21/03/2011, 1 item en NULO DE OFICIO,	NULO DE OFICIO informado el 09/03/2011 por 1035700961676
2	ADP PROCEDIMIENTO CLASICO .2-2011/PEAH	camionetas pick up 4x4 doble cabina	BIENES	S/. 350,902.00	09/03/2011	ÚLTIMA ETAPA : OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO el 21/03/2011, 1 item en NULO DE OFICIO,	NULO DE OFICIO informado el 15/03/2011 por 1035700961676
3	ADP SUBASTA INVERSA PRESENCIAL .1-2011/AG-PEJSIB-6401	adquisicion de combustibles	BIENES	S/. 276,159.14	09/03/2011	ÚLTIMA ETAPA : CANCELADO con Memorandum 175-2011-AG-PEJSIB-6402 el 16/03/2011, 3 items en CANCELADO	CANCELADO informado el 17/03/2011 por 1036016687744
4	ADP PROCEDIMIENTO CLASICO .1-2011/MINAG/PELT	adquisicion de semilla de alfalfa d4	BIENES	S/. 312,000.00	11/03/2011	ÚLTIMA ETAPA : OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO el 14/03/2011, 1 item en NULO DE OFICIO,	NULO DE OFICIO informado el 14/03/2011 por 1036600447837
5	ADP PROCEDIMIENTO CLASICO .2-2011/PEAH	camionetas pick up 4x4 doble cabina	BIENES	S/. 348,069.24	25/03/2011	ÚLTIMA ETAPA : INTEGRACION DE LAS BASES el 01/04/2011	
6	ADP PROCEDIMIENTO CLASICO .2-2011/MINAG/PELT	adquisicion de semilla de alfalfa d6	BIENES	S/. 312,000.00	30/03/2011	ÚLTIMA ETAPA : INTEGRACION DE LAS BASES el 22/03/2011	
7	ADP PROCEDIMIENTO CLASICO .1-2011/PEBPT-DE	adquisicion de camionetas 4x4 doble cabina - gasolineras	BIENES	S/. 264,015.00	30/03/2011	ÚLTIMA ETAPA : FORMULACION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES desde 31/03/2011 hasta 05/04/2011	